



GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA



DESPACHO DE ADIAMENTO

Palmácia, 27 de maio de 2024.

Vieram aos autos indagações acerca da correta planilha utilizada, bem como sobre o BDI utilizado e a soma dos percentuais no cronograma financeiro, ao qual repassamos ao engenheiro responsável ao que este respondeu no documento anexo:

Informamos que para a elaboração do orçamento foram analisadas as tabelas (1) Seinfra-CE 28 – onerada - c/ BDI de 21,32% e (2) Seinfra-CE 28.1 – desonerada - c/ BDI de 27,47%, para encontrar aquela mais vantajosa para a administração. E foi adotada para este projeto a tabela Seinfra 28 (Onerada) com BDI de 21,32%.


Temos então que houve equívoco somente na indicação do correto BDI usado, ou seja, somente no preenchimento nas tabelas constou percentual equivocado, quando deveria constar o de 21,32%, referente à tabela SEINFRA sem desoneração ou onerada, e que conforme afirmado pela engenharia autora do projeto todos os cálculos permanecem corretos, pois foram feitos com base no percentual correto:

Para todos os elementos do projeto (Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Composição de BDI, Planilha de Composição de Encargos Sociais, Planilha de Composição de Preços Unitários dos Serviços) foi utilizado o BDI de 21,32%.

Por fim indica ainda que o cronograma físico-financeiro foi ajustado com objetivo de “apresentar o percentual com 02 (duas) casas decimais após a vírgula”, e assim a soma chegar aos 100%, não havendo novamente alterar alguma nos valores.

Dessa forma temos que apesar de não ter havido altera não nos custos e valores apresentados, as mudanças realizadas como correção podem “comprometer a formulação das propostas” e na inteligência do art. 55, § 1º da lei nº 14.133/2021 devem devolver o prazo inicial, por essa razão **necessário adiar a abertura dos trabalhos, prorrogando a data de cadastro final das propostas para dia 14 de junho de 2024, às 9:00h** (horário oficial de Brasília), publique-se nos mesmos meios utilizados na primeira divulgação.

Francisca Silvania de Sousa Alves Silva
Francisca Silvania de Sousa Alves Silva
Agente de Contratação.



GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este parecer refere-se a Resposta à solicitação de esclarecimento enviada por e-mail para a Prefeitura Municipal de Palmácia-CE.

2 DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

"[...] VIEMOS POR MEIO DESTA EMAIL APONTAR ALGUMAS DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TÉRMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. QUE IRÁ OCORRER DIA 28/05/2024. VIMOS QUE POSSUI ERROS QUANTO A TABELA DE BDI DISPONIBILIZADA E AO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO QUE NÃO SOMA 100% AO PREENCHER TODOS OS MESES [...]"

3 RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1 TABELA DE BDI


Informamos que para a elaboração do orçamento foram analisadas as tabelas (1) Seinfra-CE 28 – onerada - c/ BDI de 21,32% e (2) Seinfra-CE 28.1 – desonerada - c/ BDI de 27,47%, para encontrar aquela mais vantajosa para a administração. E foi adotada para este projeto a tabela Seinfra 28 (Onerada) com BDI de 21,32%.

Para todos os elementos do projeto (Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Composição de BDI, Planilha de Composição de Encargos Sociais, Planilha de Composição de Preços Unitários dos Serviços) foi utilizado o BDI de 21,32% .

Na Planilha de composição de BDI, estão indicados os dois cálculos: um para a tabela desonerada "COM CPRB"; e o outro para a tabela onerada "SEM CPRB" (ADOTADA).

JANDER
RHAYLSON
PAIVA:

03255253314





GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA



SENDO:	
AC = taxa de Administração Central =	0,0380
S = taxa de seguros =	
R = taxa de riscos =	0,0050
G = taxa de garantias =	0,0074 (SEGURO+GARANTIAS)
DF = taxa de despesa financeira =	0,0102
L = taxa de lucro/remuneração =	0,0673
I = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS+PIS+COFINS) =	0,0865



BDI CALCULADO SEM CPRB (%) =	21,32
-------------------------------------	--------------

SENDO:	
AC = taxa de Administração Central =	0,0380
S = taxa de seguros =	
R = taxa de riscos =	0,0050
G = taxa de garantias =	0,0074 (SEGURO+GARANTIAS)
DF = taxa de despesa financeira =	0,0102
L = taxa de lucro/remuneração =	0,0673
I = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS+PIS+COFINS+CPRB) =	0,1115
CPRB =	0,0045

BDI CALCULADO COM CPRB (%) =	27,47
-------------------------------------	--------------

Palmácia/CE, 01 de março de 2024.

3.2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Foi atualizada a tabela do Cronograma Físico Financeiro do projeto, a fim de apresentar o percentual com 02 (duas) casas decimais após a vírgula (precisão de 0,01%). Informamos que os valores de cada mês/parcela não sofreram alteração, apenas a exibição de seu percentual.

Palmácia-CE, 24 de maio de 2024.

JANDER RHAYLSON
PAIVA:03255253314

Digitalmente assinado por JANDER RHAYLSON
PAIVA:03255253314
DN=C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=27848734000181, OU=AC SyngularID
Múltiplo, O=ICP-Brasil, CN=JANDER
RHAYLSON PAIVA:03255253314
Ezazao:Eu sou o autor deste arquivo

Jander Rhaylson Paiva
Engenheiro Civil
RNP nº 0611606143

PAÇO MUNICIPAL
PRAÇA 7 DE SETEMBRO – 635 – CENTRO
CNPJ Nº 07.711.666/0001-05 – CGF Nº 06.920.202-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE



SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 01/03/2024

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 (ONERADA)

BDI = 21,32%

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.903,00	R\$	9.200,92	9.140,42	9.140,42	9.140,42	9.140,41	9.140,41
			%	16,76%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	16,64%
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	2.722,56	R\$	2.722,56					
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS	9.655,62	R\$	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27
			%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS	1.553.654,53	R\$	258.942,42	258.942,42	258.942,42	258.942,42	258.942,42	258.942,43
			%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL - DIVERSAS VIAS	849.019,43	R\$	141.503,24	141.503,24	141.503,24	141.503,24	141.503,24	141.503,23
			%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
6	SERVIÇOS FINAIS - DIVERSAS VIAS	55.986,60	R\$	9.331,10	9.331,10	9.331,10	9.331,10	9.331,10	9.331,10
			%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
TOTAL SIMPLES		2.525.941,74	R\$	423.309,51	420.526,45	420.526,45	420.526,45	420.526,44	420.526,44
			%	16,76%	16,65%	16,65%	16,64%	16,65%	16,65%
TOTAL ACUMULADO			R\$	423.309,51	843.835,96	1.264.362,41	1.684.888,86	2.105.415,30	2.525.941,74
			%	16,76%	33,41%	50,06%	66,70%	83,35%	100,00%

Palmácia/CE, 01 de março de 2024.

**JANDER RHAYLSON
PAIVA:03255253314**

Digitalmente assinado por JANDER RHAYLSON PAIVA:
03255253314
DN: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=JANDER RHAYLSON PAIVA:
03255253314

JANDER RHAYLSON PAIVA
Engenheiro Civil
CREA CE RNP nº 061160614-3

