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reaterre os vazios de tal modo, que a densidade do reaterro resulte 

aproximadamente igual a do terreno natural adjacente. 

18.10 - REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL 

Entende-se como raspagem a remoção da camada superficial do terreno 

natural (inclusive ervas e pastos), numa espessura suficiente para eliminar terra 

vegetal, turfa, barro, matéria orgânica e demais materiais indispensáveis 

depositados no solo. Esta providência se faz necessária na preparação do terreno 

para receber os aterros. 

Na raspagem feita em bancos de empréstimos, deve-se remover a camada 

superficial cujo material não seja aproveitável para a construção. 

Nas áreas de construção, remover-se-6 a camada superficial imprestável 

para a fundação. 

A operação de raspagem não se limitará a simples remoção das camadas 

superficiais, mas incluirá a extração de todos os troncos e raizes que forem 

inconvenientes para o trabalho e que, por qualquer motivo, não tenham sido 

retirados durante a operação de desmatamento e limpeza. 

18.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS 

Todos os materiais provenientes do desmatamento e limpeza das áreas 

deverão ser colocados fora delas, de maneira tal que não interfiram nos trabalhos 

de construção a serem executados posteriormente. 

As árvores, arbustos e demais materiais combustíveis deverão ser 

empilhados e queimados oportunamente, tomadas as precauções necessárias 

para evitar a propagação do fogo és vizinhanças. 

18.12 - ESCAVAÇÕES 

As escavações serão efetuadas segundo indicações dos desenhos, 

tomando-se todas as precauções para manutenção dos terrenos abaixo e acima 

dos perfis, nas melhores e mais estáveis condições possíveis. 
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Ao término dos trabalhos, as superfícies escavadas das áreas expostas 

vista deverão apresentar uma boa aparência, com taludes estáveis e 

convenientes drenados, de modo a evitar os efeitos de erosão. 

De acordo com a natureza, as escavações serão divididas nas seguintes 

classes: 

Escavações em Rochas => As escavações de trechos contendo rocha s5, 

fraturada e decomposta ou simplesmente matacões isolados, serão executadas 

inicialmente à frio, isto 6, utilizando-se marteletes rompedores, ou outros 

equipamentos adequados. Nos desmontes de pedra com volume superior a 1,0m3  

serão utilizados explosivos, devendo-se tomar rigorosas medidas de proteção 

tanto no armazenamento dos mesmos como na execução dos serviços, para 

evitar danos a pessoas e propriedades vizinhas. 

Escavações em Terra => As escavações em terra serão aquelas 

executadas em solos, materiais soltos e fragmentos de rochas com volume inferior 

a 1,0m3, que serão escavados a mão ou mecanicamente. Deverão ser tomadas 

medidas de segurança, para evitar desmoronamento e escorregamento de 

taludes. 

Escavações em Presença de Agua => Nas escavações em presença de 

água, faz-se necessário tomar medidas especiais, tais como: esgotamento da 

água e proteção de superfícies e taludes, retirada do material e acabamento 

adequado das superfícies expostas. Alem disso, deverão ser tomadas 

providências para a construção de escoramentos sólidos, de modo a evitar 

desmoronamentos para o interior das escavações ou quaisquer benfeitorias 

existentes. 

Os materiais escavados ou provenientes de jazidas de empréstimos, que 

não puderem ser aplicadas na obra imediatamente, deverão ser acumulados, 

provisoriamente, em pilhas de estoque. As pilhas de estoque serão dispostas  am  

áreas determinadas em função das operações a serem executadas e das 

distâncias de aplicação de material escavado. Estes locais deverão também ser 
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preparados com limpeza prévia, de modo que não ocorra a contaminação do 

material depositado. Além disso, as áreas adjacentes deverão também ser 

preparadas, de modo a possibilitar a nova drenagem das pilhas de estoque. Ao 

término da utilização das pilhas de estoque, as superfícies remanescentes, 

expostas à vista, deverão estar limpas, com bom aspecto e em perfeita ordem. 

Os materiais remanescentes das escavações que não tiverem sua 

utilização aprovada para aterro e reaterros deverão ser afastados e espalhados 

em áreas indicadas no projeto, de maneira a não prejudicar o andamento dos 

serviços e reduzir as distâncias de transportes para as áreas de bota-fora mais 

próximas. Deverá ser executadas uma drenagem adequada para proteger os 

taludes das áreas de bota-fora a fim de evitar deslizamentos, erosão,  etc.  

18.13 - ATERROS E REATERROS 

Serão considerados como aterros os serviços de elevação da cota do 

terreno natural ou reposição de material em trechos confinados e como reaterros 

os serviços de recomposição do aterro, com a utilização de materiais arenoso livre 

de pó argila ou silte. 

18.14 - LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO 

Serão adotadas, em principio, as espessuras antes do adensamento, de 

todas e quaisquer camadas, de 20cm. Em nenhuma hipótese as camadas terão 

espessuras antes do adensamento superior a 35cm. 

As camadas serão aguadas com bastante água de modos a que si consiga 

um perfeito adensamento das camadas. 

As camadas deverão ser lançadas em faixas longitudinais paralelas ao eixo 

da secção principal da passagem molhada. 

Dentro do maciço de terra adensado não serão permitidos desníveis 

transversais de mais do que 10 camadas. Em casos excepcionais, serão adotadas 

rampas máximas de 1:2,5 (V; H). 
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Seixos com dimensão superior a 20cm deverão ser manualmente 

removidos da camada espalhada. 

Em áreas junto a quaisquer corpos sólidos rígidos existentes ou instalados 

dentro do corpo da passagem molhada e em locais sem espaço suficiente para a 

compactação industrial, a compactação será procedida por meio de soquetes 

mecânicos tipo "sapo", de preferência a ar comprimido. A espessura das camadas 

antes da compactação não será superior a 10cm. 

A conformação da seção final do maciço será feita compactando-se até o 

nivel indicado nos desenhos de construção e cortando-se para obter a seção 

projetada. 

18.15- COMPACTAÇÃO 

Os trabalhos de compactação serão orientados de forma a garantir um 

maciço compactado, essencialmente uniforme, isento de descontinuidades e de 

laminações e possuídos de características de resistência, comportamento tensão-

deformação e permeabilidade iguais ou melhores do que as que serviram de base 

para o projeto. A garantia de consecução de tal produto será objeto de ensaios, 

perfurações, amostragem e observações diversas, diretas ou indiretas, de campo 

ou de laboratório. 

A compactação será executada com rolos pé-de-carneiro, que devem estar 

providos de limpadores conveniente dispostos de modo a impedir que os solos 

fiquem ligados aos mesmos. Os rolos compactadores deverão passar sempre em 

direção paralela ao eixo da barragem, completando um igual número de passadas 

sobre cada faixa lançada. Se os rolos tiverem que realizar curvas nas 

extremidades da área em compactação em dada operação, a área compactada 

será considerada tão somente com a coberta pelo rolo em sua translação em linha 

reta. A fixação do número de passadas dos rolos e do carregamento dos mesmos 

será feita na fase inicial da compactação do aterro com fundamento nos primeiros 

resultados obtidos. 
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Visando não apenas aferir o controle de compactação, mas principalmente 

investigar a dispersão existente no valor do grau de compactação e do desvio de 

umidade de uma camada, deverá ser programada a execução de ensaios de 

compactação de energia normal, ensaios do tipo "HiIf" e determinações de 

umidade, em diferentes praças de compactação nas camadas iniciais. 

Normalmente a umidade média dos maciços se situa entre 0,5 abaixo da 

ótima e a ótima, e o grau da compactação médio é igual ou superior à 98%, ambos 

referenciados ao ensaio de  Proctor  Normal sem secagem e sem reutilização. 

No caso de se prever a exposição prolongada de uma superfície após 

compactação, esta deverá ser recoberta para protegê-la contra a secagem 

excessiva. 

Em áreas junto a quaisquer corpos sólidos rígidos existentes ou instalados 

dentro do corpo da barragem e em locais sem espaço suficiente para a 

compactação industrial, a compactação será procedida por meio de soquetes 

mecânicos tipo "sapo", de preferência a ar comprimido. A espessura das camadas 

antes da compactação não será superior a 10cm. 

A conformação da seção final do maciço será feita compactando-se até 

cerca de 0,50m a mais do que o indicado nos desenhos de construção e cortando-

se para obter a seção projetada. 

18.16 -AREIAS 

Imediatamente antes do lançamento da areia a superfície da camada 

anterior, seja de areia, seja de fundação ou do outro material, será examinada 

com vistas a garantir a não contaminação dos filtros por finos transportadores por 

chuvas, ventos, utilização inadequada da maquinaria, e  etc.  

O equipamento de compactação da areia será o rolo vibratório de qualquer 

tipo com peso superior a 51 e capaz de regular a freqüência de vibração entre 

cerca de 1.000 e 1.300 ciclos por minuto. 

O controle qualitativo  far-se-6 através de determinação sistemática da 

densidade e da granulometria. 
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A densidade  "in  loco" da areia compactada deverá corresponder, no  

minim,  a densidade relativa a 70%. 

18.17 - ENRROCAMENTOS E TRANSIÇÃO GRAÚDA 

As camadas serão lançadas sem compactação. Os blocos ou seixos 

maiores deverão ficar uniformemente distribuídos com os seixos ou grãos 

menores preenchendo os vazios entre eles. 

18.18 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCRETO 

Estas especificações cobrem todos os trabalhos de concreto para 

execução das estruturas permanentes, de acordo com o projeto e, incluem 

equipamento e materiais para fabricação, transporte, lançamento, moldagem, 

acabamento e cura do concreto. 

Os materiais, dosagem, preparo, formas, lançamentos, adensamento e  

ago  estruturado concreto armado, bem como outras disposições, obedecerão 

rigorosamente as Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

especialmente a NBR — 6118 e a NBR — 6120. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem 

verificação prévia da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos 

das formas e armaduras correspondentes, bem como, sem prévio exame da 

correta colocação de canalização elétricas, hidráulicas, de chumbadores e demais 

pegas que devem ficar embutidas na massa de concreto. 

18.19 - ESCAVAÇÃO E PREPARO DA FUNDAÇÃO 

As escavações das áreas de fundações das estruturas de concreto 

deverão seguir os limites e cotas conforme indicações dos desenhos de projeto. 

Fragmento de rocha, pedregulhos, pedras soltas ou blocos de pedra não 

rigidamente ligadas a 'V rocha deverão ser removidos. As arestas vivas e 
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saliências da rocha que possam provocar descontinuidades no concreto das 

estruturas deverão ser chanfradas. 

Após o término da escavação, a superfície de fundação deverá ser limpa 

com jato de ar e água, de modo que haja a remoção da poeira, da lama, dos 

fragmentos de rocha e  etc.  Após a remoção de todo o material solto e pulverulento, 

o terreno deverá se apresentar seco, sem água acumulada e nascente visível. 

Imediatamente, antes do lançamento do concreto, as superfícies das 

rochas serão recobertas por uma camada de 2cm de espessura de argamassa de 

cimento e areia com mesmo trago e mesmo fator água - cimento que a do concreto 

a ser lançada. Essa camada deverá ser estendida uniformemente de modo a 

obstruir todas as fissuras e trincas da superfície, e a garantir boas condições de 

aderência concreto - rocha. 

18.20 - COMPOSIÇÃO 

0 concreto deverá ser composto de cimento  Portland,  água, agregados 

inertes e dos aditivos que se possam revelar necessários para obter maior 

estabilidade e outras propriedades desejadas. 

A composição da mistura será comprovada através de ensaios de 

laboratórios executados a partir das análises dos agregados adequados, da 

granulometria e relação água - cimento mais oportunos, a fim de assegurar: 

Uma mistura homogênea, trabalhável segundo as necessidades de 

utilização; 

Um concreto que, após completada a cura, tenha durabilidade, 

impermeabilidade, e resistência compatíveis com o projeto. 

Os materiais na obtenção do concreto deverão cumprir as exigências 

prescritas nas Normas da ABNT. 

Deverão ser obedecidas todas as instruções e Normas no que se referir a 

transporte, recepção, manipulação, emprego e estocagem de materiais que serão 

utilizados nas obras. 
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18.21 - CIMENTO 

0 cimento  Portland,  conforme as Normas da ABNT, NBR-5732, será 

adotado para todas as estruturas de concreto. 

Na eventualidade dos agregados em parte ou na totalidade serem 

quimicamente ativos, a percentagem de alcalinos de cimento não deverá 

ultrapassar a 0,6%. 

Não poderá ser empregado cimento proveniente de limpeza de sacos ou 

embalagens de sacos rasgados ou molhados durante o transporte. 

0 cimento deverá ser colocado em depósitos secos e ventilados de modo 

que seja consumido segundo a ordem de chegada. 

0 cimento não deverá permanecer armazenado por mais de 90 dias e as 

pilhas não deverão ter mais de 12 sacos. 

Lotes recebidos em épocas diversas serão guardados em separados, de 

forma a facilitar o emprego na ordem cronológica do recebimento. 

18.22 - AGUA 

Deverá ser limpa e isenta de quantidades inadmissíveis de silte, matéria 

orgânica, óleo, álcalis, sais, despejos de esgotos e outras substâncias nocivas. 

Deverá também obedecer aos dispositivos da NBR-6118 e PB-19, ou seja, 

aproximar-se de água potável. 

18.23 - AGREGADO MIÚDO 

Deverá ter diâmetro máximo de 4,8mm, podendo ser constituído de areia 

natural, quatzoza ou areia artificial resultante da britagem de rochas estáveis ou 

uma combinação de ambas. 

A areia não poderá conter substâncias nocivas, tais como: argilas, matérias 

orgânicas, materiais pulverulentos e outros, conforme as Especificações EB-4-

Agregados para Concreto da ABNT. As condições de granulometria da areia 

deverão, também obedecer à EB-4. 

0 agregado miúdo deverá ser guardado e mantido de forma a evitar a 

contaminação de qualquer material estranho ou outros agregados. 

34 



stkq 

18.24 - AGREGADOS GRAÚDOS 

- Deverá entre outras exigências atender: 

Diâmetro igual ou superior a 4,8mm; 

Diâmetro inferior a 1/4  da menor dimensão da pega. 

Além disso, deverão ser observadas todas as disposições da NBR-6118 

referentes a produção, seleção, armazenagem e utilização de agregados graúdos. 
-,, 

	

	 0 agregado graúdo deverá ser constituído de pedra britada, proveniente 

da britagem de rochas graníticas, apresentando grânulos resistentes, duros, 

estáveis e impermeáveis. Deverá, também, ter granulometria uniforme e 

resistência maior que a argamassa. Será admitido, a exclusivo juízo da 

fiscalização, o emprego de pedregulho ou seixo rolado para concreto desde que 

a sua qualidade seja satisfatória ao serviço a que se destinem e, que as dosagem 

dos concretos sofram as necessárias correções. Para isso, devem ser retidas ou 

selecionadas em peneira vibratória. 

0 agregado graúdo não deverá conter impurezas, tais como: p6, torrões de 

argila, óleos, materiais orgânicos e deverá estar de acordo com a EB-4-Agregados 

para Concretos da ABNT. As substâncias nocivas aos agregados graúdos devem 

ser determinados pelos métodos MB-8 e MB-9 da ABNT. 0 armazenamento 

deverá ser efetuado separadamente, atendendo às diversas granulometrias e, de 

tal forma que evite contaminação de materiais estranhos. 

18.25 -ADITIVOS 

Quando indicado, poderá ser autorizada a utilização de aditivos, 

impermeabilizantes, acelerados ou retardados de pega, redutores de água e 

incorporadores de ar. 

18.26 - FORMAS E ARMAÇÕES 

As formas serão em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a 

assegurar ás peças projetadas as dimensões estabelecidas em projeto. 

As armações serão cortadas, dobradas e montadas conforme 

detalhamento do projeto estrutural. 
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Após a concretagem das pegas e o período de cura previsto, as formas 

serão retiradas, de forma a não permanecer qualquer elemento de madeira no 

solo, de modo a impedir a proliferação de cupins e demais insetos. 

18.27 - CONCRETAGEM 

0 concreto a ser empregado na obra será, preferencialmente, dosado 

em central. Na concretagem das estruturas de fundação será rigorosamente 
--.. observado o disposto nos itens 8.3 e seguintes da NBR-6118 — Projeto e 

Execução de Obras de Concreto Armado. As características do concreto tais 

como: trabalhabilidade, resistência característica (Fck) e diâmetro máximo dos 

grãos do agregado serão fornecidos pela fiscalização para cada etapa da 

concretagem, em função da natureza e dimensões das pegas a serem 

concretadas, nos termos da NBR-6118. 

18.28 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 

Deverão estar em perfeito estado de funcionamento todas as instalações, com 

todos os testes necessários realizados. 

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varrido os 

excessos. 

18.29 ALVENARIA DE PEDRA 

As pedras utilizadas na construção das paredes, todas com 

0,50m de largura, deverão ser de origem granítica, de tamanhos variados que 

sejam deslocadas manualmente e satisfazer as características físicas e 

mecânicas especificadas pela ABNT. Na argamassa de  taw  1:6 deverá ser 

utilizado cimento que tenha siso armazenado em depósito perfeitamente protegido 

de umidades. 
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18.30 PAVIMENTO 

A pista de rolamento em concreto armado espessura 15cm 

sobre paredes em alvenaria de pedra argamassada com espessura de 0,10m. 

18.31 BALIZADORES 

Serão afixados 24 balizadores de Tubo  PVC,  preenchido com 

concreto de 3" e 1,00m de altura, a cada 5,00m. 

Roberto Colares De Holanda Júnior — ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 
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ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 
79480 

ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 
SINAPI M3 

73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIWAREIA 1:4 95467  

SINAPI 

SINAPI 

H 

M3 

C1400 	-FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2 SINAPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 C/ DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. (CANTINHO) 

ORÇAMENTO BÁSICO 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA. 
BDI = 28,17 Vo 

.1TAI3EI4 

ANNIMENA 

SINAPI  

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AGO  GALVANIZADO 

ENGENHEIRO CIVIL DE OB 
COMPLEMENTARES  

1.1 	SINJFi 6,00 	311,77 	 399,60 	2.397,60  

0,50 
	

12.812,04 
	

16.421,19 
	

8.210,60 
	

6,72% ENCARGOS 

AGENT  
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

SINAPI M2 
	

265,00 0,38 

E 

0,49 129,85 0,11% 

2.1 

3.1 

93565 

78472  

3.2 161,73 	0,13% 2,82 

4.194,00 	3,43% 

51.127,45 	41,86% 

3.3 

3.4 

6,99 

432,77 

13.734,73 	11,25% 3.5 

3.6 SINAPI 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

94963 

	

	MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  
AF  07/2016 

M3 39,75 	264,46 	 338,96 	13.473,66 	11,03% 

57,35 	2,20 

600,00 	5,45  

118,14 	337,65 

186,36 	57,50 73,70 

73697 	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3  / POTÊNCIA: 88 

93378 	HP),  LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM 
SOLO DE 16  CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERENCIA.  AF  04/2016 

6.093,65 	4,99% 

1.235,89 	1,01% 

SINAPI 

SINAPI 

3.7 

3.8 

M3 

M3 

33,50 

57,35 

14192 	 181,90 

16,81 	 21,55 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÂO MECANIZADA.  AF  05/2016  
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM  
AF  12/2015 

32,86 	 42,12 

7,52 	 9,64  

541,66 	0,44% 

1.948,54 	1,60% 

SINAPI 

SINAPI 

94319 

92769  

3.9 

3.10 

M3 
	

12,86 

KG 
	

202,13 

3.11 595,70 	7,69 	 9,86 	 5.873,60 	4,81% SINAPI 92770  

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO  AV)  CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM 
AF_12/2015  

KG 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 
GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA  
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. (CANTINHO) 	 BDI = 28,17 % 

ORÇAMENTO BÁSICO 

ITEM 1." 
btu 	" , 

3.12 SINAPI 92771 

ARM/W ./AO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO  /WO  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  
AF  12/2015 

KG 712,64 6,33 8,11 5.779,51 4,73% 

3.13 SEINFRA 92214 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  AF  12/2015 

10,00 248,28 318,22 3.182,20 2,61% 

3.14 SEINFRA C0354  
BALIZADOR EM  PVC  RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE 
CONCRETO  UN 24,00 131,84 168,98 4.055,52 3,32% 

II 	 ii!,IJ 
O orçamento importa o valor de: cento e vinte e dois mil, cento e quarenta reais e dezoito centavos  

Palmácia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda Júnior — ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 

Página 2 de 2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 
	SS5 

SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMACIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 C/ DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. (CANTINHO) 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALIVIACIA. 
BDI = 28,17 

• 

 

	ttr 

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
Comprimento 

3,00 

   

	1  

   

1.1 

      

Largura 
2,00 2,00 

• Quantidade 
1,00 
Total 

 

Area 
6,00 
6,00 

M2 
M2  

           

           

2.1 	93565 	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total 

	

3.1 	78472 	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 
Comprimento 	x 	Largura 	x 	Quantidade 	= 

53,00 	x 	5,00 	 x 	1,00 

	

Total 	= 

	

3.2 	79480 	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 
Comprimento x Largura x Altura x 

PAREDE LONGITUDINAL 53,00 x 0,50 x 0,79 x 
PAREDE TRANSVERSAL 2 4,00 x 0,50 x 0,50 x 
PAREDE TRANSVERSAL 3 4,00 x 0,50 x 1,04 x 
PAREDE TRANSVERSAL 4 4,00 x 0,50 x 1,73 x 
PAREDE TRANSVERSAL 5 4,00 x 0,50 x 2,26 x 
PAREDE TRANSVERSAL 6 4,00 x 0,50 x 1,71 x 
PAREDE TRANSVERSAL 7 4,00 x 0,50 x 0,50 

73891/1 	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 
Carga Horaria 

600,00 

95467 	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 
Comprimento x Largura Media x Altura 

PAREDE LONGITUDINAL 53,00 x 0,50 x 1,58 
PAREDE TRANSVERSAL 1 4,00 x 0,50 x 0,50 
PAREDE TRANSVERSAL 2 4,00 x 0,50 x 1,04 
PAREDE TRANSVERSAL 3 4,00 x 0,50 x 2,08 
PAREDE TRANSVERSAL 4 4,00 x 0,50 x 3,12 
PAREDE TRANSVERSAL 5 4,00 x 0,50 x 1,87 
PAREDE TRANSVERSAL 6 4,00 x 0,50 x 1,49 
PAREDE TRANSVERSAL 7 4,00 x 0,50 x 0,50 

base sobre a laje 53,00 x 4,00 x 0,10  

C1400 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X 
Comprimento Altura x 

PAREDE LONGITUDINAL 53,00 0,79 x 
PAREDE TRANSVERSAL 3 4,00 0,35 x 
PAREDE TRANSVERSAL 4 4,00 x 0,86 x 
PAREDE TRANSVERSAL 5 4,00 x 0,16 x 
PAREDE TRANSVERSAL 6 4,00 x 0,99 x 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/20: 
Comprimento 	x 	Largura 	x 	espessura 	= 	Area  

53,00 	x 	5,00 	 x 	0,15 	 39,75 
Total 	= 	39,75 

x 	 x 	Quantidade 	= 	Volume 
x 	 x 	1,00 	= 	33,50 

Total 	= 	33,50 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M' / POTÊNCIA: 88  HP),  LAF 

material escavado 
Total 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇA0 MECANIZADA. AF_05/2016 
Comprimento 	x 	Largura 	x 	Altura 	x 	Quantidade 

33,00 	x 	3,00 	x 	0,79 	 x 	1,00 
Reaterro 

Volume das manilhas 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILI 

	

Total 	= 	12,86 

Peso 	x 	Quantidade 	= 	Total 
202,13 	x 	1,00 	= 	202,13 

	

Total 	= 	202,13 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILI 

Peso 	x 	Quantidade 	= 	Total 
595,70 	x 	1,00 	= 	595,70 

	

Total 	= 	595,70 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILI 

Peso 	x 	Quantidade 	= 	Total 
712,64 	x 	1,00 	= 	712,64 

Total 	= 	712,64  

Pagina 1 de 2 

	

3.6 	94963 

	

3.7 	73697 

	

3.8 	93378 

	

3.9 	94319 

	

3.10 	92769 

	

3.11 	92770 

	

3.12 	92771  

3.5 

3.4 

3.3 

ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 
Comprimento 	x 	Largura 

53,00 	x 	0,80 
Altura 
0,79 

Quantidade 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Volume da manilh 
Total 

Quantidade 	= 	Area  
4,00 	= 	167,48 
2,00 	= 	2,80 
2,00 	 6,88 
2,00 	 1,28 
2,00 	 7,92 
Total 	= 	186,36 

Quantidade 
1,00 
Total 

Quantidade 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
Total 

Volume 
57,35 

• 57,35 

Volume 
83,74 

• 1,00 
2,08 
4,16 

• 6,24 
3,74 
2,98 
1,00 

• 21,20 
• -8,00 
• 118,14 

• Total 
600,00 
600,00 

• Volume 
41,87 

• 1,00 
• 2,08 

3,46 
• 4,52 
• 3,42 

1,00 
57,35 

Volume 
78,21 
-57,35 
-8,00 

Area 
265,00 
265,00 

Area 
0,50 
0,50 

MÊS 
MÊS 

M2 
M2 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

H 
H 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

m3 
m3 

M3 
M3 

M3 
M3 

M3 
0,00 
M3 
M3 

KG 
KG 

KG 
KG 

712,64 

KG 
KG 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMACIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. (CANTINHO) 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMÁCIA 
BDI = 26,17% 

92214 	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL  CC  
Comprimento 	x 	Quantidade 	= 	Total 

5,00 	 2,00 	= 	10,00 	M 
Total 	= 	10,00 	M 

3.14 	C0354 	BALIZADOR EM  PVC  RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 	 24,00 
Quantidade 

24,00 
Total 

Total 

	

24,00 	UN 

	

24,00 	UN 

Palinacia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda  Junior  — ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda  Junior  
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n°060679519-7 

Página 2 de 2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 

LOCAL: PALMACIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 C/ DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. (CANTINHO) 

  

- GOVERNO MUNICIPAL DE 

 

PALMACIA 
BDI = 28,17% 

CRONOG RAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

1 

tMfl6 0 ., 1 	ali 

8.210,60 

. 
100,00% 

Administração Local 10,3 0,00% 11,88° , 
R$ 

11,73' r 

3.672,49 F 5 - 	1) R$ - R$ 3.684,62 R$ 8.210,60 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.527,45 _00,00 	, 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
4; R$ - R$ - R$ - R$ 2.527 45 

3 MOVIMENTOS DE TERRA 6.133,27 100,00 ',., 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
R$ 6.133,27 R$ - Rt - R$ - R$ 6.133,27 

4 
FUNDACOES EM ALVENARIA DE 

PEDRA 
51 127 45 ., 0,00% 0,00% 100,00% 

45 
0,00% 100,00% 

R$ - R$ - R$ 51 127 R$ - R$ 51.127,45 

5 LAJE EM CONCRETO ARMADO 40.810,04 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
R$ - R$ - R$ - R$ 40.810,04 R$ 40.810,04 

6  EN 	AM 6.093,65 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
R$ - R - R$ - R$ 6.093,65 R$ 6.093,65 

7 TUBO DE CONCRETO ARMADO 3.182,20 
Ino»-HI 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

R$ 3.182,20 R$ - R$ - R$ - R$ 3.182 20 

8 BALIZADORES 4.055,52 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
R$ - R$ - R$ - R$ 4.055,52 R$ 4.055,52 

; 
/ 

100,00% 10,39/0 0,00% 44,88% 
R$ 

44,73% 
54.631,70 R$ 

100,00% 
122.140,18 $ 	122.140,18 R$ 12.696,41 R$ - R$ 54.812,07 

Palmácia/CE, 22 de Julho de 2019 

 

Roberto Colares De Holanda Júnior- ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 

LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. (CANTINHO) 

EVENTOS PARA CRONOGRAMA 

Evento [tom Titulo dos Eventos e Descri-Oo Serviço Unid, Valor 

tvento •  	ALillifilfd9CiLi LeLai $i $ 	4,z1o,f3o 

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 	8.210,60 

.2 ..Evehtia:::...:SERVIÇOS PRELIMINARES. •••R$ ::i: ...R$ 	.. 2527,45 

2 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 	2.397,60 

2 3.1 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE 
M2 R$ 	129,85 

3  Event°.  iiMOVIMENTOS DE TERRA '. R$ R$  . 	6.1332T 

3 3.2 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE 

M3 R$ 	161,73 

3 3.3 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H R$ 	4.194,00 

3 3.8 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88  HP),  LARGURA ATE 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE  la  CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NA/EL DE INTERFERÊNCIA.  AF  04/2016 

M3 R$ 	1.235,89 

3 3.9 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA.  AF  05/2016 
M3 R$ 	541,66 

4 	 . Evento 
3.4 

.FUNDAÇÕES EM ALVENARIÃOE PEDRA •Ei! 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

R$ 
M3 

:IR 	51,127,45' 
R$ 	51.127,45 

5 '''"Evento : :!LAJE EM CONCRETO ARMADO ": R$:4 ,!R 	'40.810,04 

5 3.5 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 	13.734,73 

5 3.6 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BEI-ONEIRA 400 L.  AF  07/2016 
M3 R$ 	13.473,66 

5 3.10 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM.  AF  12/2015 

KG R$ 	1.948,54 

5 3.11 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM.  AF  12/2015 

KG R$ 	5.873,60 

5 3.12 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO  AV)  CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM.  AF  12/2015 

KG R$ 	5.779,51 

:6 ., Evento ,ENROCAMENTO i.,R$ R 	6.093,65 
3.7 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO  DO  MATERIAL M3 R$ 	6.093,65 

Evento TUBO DE CONCRETO ARMADO R$ R$ ••• 	3.18220' 

7 3.13 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  AF  12/2015 

M R$ 	3.182,20 

8. :,:i: Evento : SALIZADORES R$ ...RS 	4.0.55,52 
8 3.14 BALIZADOR EM  PVC  RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UM R$ 	4.055,52 

Palmácia/CE, 22 de julho de 2019. 

Roberto Colares De Holanda Júnior— ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n°060679519-7 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

pamAciA 
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DESENHO: PRANCHA N.  

r 

4:,. il:1 '. 	• PA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE 
01/01 01/03 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 

BACIA HIDRÁULICA 
PLANTA BAIXA 

LOCAL: CANTINHOS - PALMACIA - CE 

PROJETISTA: 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE 

DESENHISTA: ESCALA: 1/40000 

ARQUIVO: 1.0. PLANTA GERAL.DWG DATA: JUL / 2019 



wlecoArtun 
E 6+2.20 

!  COORDENADAS:  E510110A Malin 

MIN RAVAA.IfECIO DA NAUMAN, 
10.12.10! 
COCIEZerkEr.E510116,2;r0.211102 

ille1:1A 101021 I 
EMS") 

COORDENAEAS.E510145.41:189127111.11  

AM DA PIAMEort. - 	DA REMPA 
E 2•5.60 
GOOREENADAS:E510155.03:141512110.81 

 

LEGENDAS: 

TERRENO NATURAL 

PASSAGEM MOLHADA 

IR 

02pE
r 
 RFIL LONGITUDINAL 

0  pLANTA BAIXA 

NE  

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE 

DESENNO:  PRANG.  N•  

01/01 02/03 

CONSTRUÇA0 DE PASSAGEM MOLHADA 

•,---, 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL. 

LOCAL: CANTINNOS • PAIXACIA -CS 

POCOSTISTA.  

PROPEISTAMO  EREMITE.  MUNICIPAL DE PALIAACIA • CS 

DESENNISTA  WOOS,. 

AROUND:  .2 01EVANTAMENTO TOPOGRAFILO_EI  DWG  DATA' JUL /MO 
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.
/
.
,1, • PREP,. 

MOERVE3'  

) 

DETALHE BALIZAMENTO  
ESCALA 	 1125 TERRENO NANPAL 

- 	 PASSAGEN MOLHADA 

PERM GE000111K0 
••0 

TASULEIRO 

BITOLA 

Pot 8, 0 latel 

8868688.80N 

U80065 

PaIdie 

430 

P8.8 

k6rn kg 
3,31.  19 195 80 

185.63 
A. 
1.. 

33000 
185,63 

3.50 
4.14  

115 0,93 
1.3.10 

1155 
0511 

8817 
0.3. 

718.1 
200,E3 

810,  
9.3 

I.00 
1.00 

25.05 
900 

25E0 33 920.00 
en, oo 

025 
023 

80 R5 
0,285 

325.80 
2°4,13  

10 
kg 
312.9.1 

 	508. 
202.13 

5.00 

.20, 	 00 
434 

.. 	a' 
.011EARR:81.3X0  

'UT:2f 1.66.--A.L. .... .....1.—.....A 	.....—..... .. 	

10 n5....:Z...:49:1"". 

2.51 . 	 . 

424  

DETALHE DA LAJE E FERRAGEM 

ESCALA 	 lISO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE  ONO  03/03 

1. CONSTRURAO DE PASSAGEM MOLHADA 

PROJETO  GEOMETRIES  
RASTA BAIXA, P ERFIL E DETALHES. 

666 	6 	6 

6006 f 	mc.80. 

„, 

0.19/111SOIPIERA 

IX 
It .+.8R. 

1.4,, • 

IX 

5E00 TRANSVERSAL EblACAP.2200 
00CALA 



LOCAL DA PASSAGEM MOLHADA 
COORDENADAS: INICIO E:510192.62; N:9542817.80 

FIM E:510145.41; N:9542798.11 

rACESSO fik LOCALIDADE DE CANTINHOS 
(PAV. EM PEDRA TOSCA) 
POR UMA DISTANCIA DE 6.769,00m 

r 

. 

.- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE 

DESENHO: PRANCHA N.  

01/01 01/01 

CONSTRUÇÁO DE PASSAGEM MOLHADA 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
PLANTA BAIXA 

LOCAL: CANTINHOS - PALMACIA - CE 

PROJETISTA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA - CE PROPRIETÁRIO: 

DESENHISTA: ESCALA: 1/40D00 

ARQUIVO: PLANTA DE LOCALIZAÇAO.DWG DATA: JUL / 2019 

PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE 
COM ACESSO PELA CE 065 

(VIA EM ASFALTO) 
POR UMA DISTANCIA DE 1.940,00m1 

ICENTRO DE PALMiNCIA I  



9  iff  

cõ TABELA 

SINAPI 

2.1 SINAPI 93565 MES 1,50 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 

EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 

LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 C/ DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO.  

 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACJA 

 

 

BDI = 28,17 % 

ORCAMENTO BASIC°  
P WNW 

SERVIÇOS  QUANT. PREÇO  UNIT. 
4RFECUTO4Iit 

C/ BDI  

WPM 
ITEM PERCE 

7 5  1.0 
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE A(30 GALVANIZADO 12 M00 311,77 .7.192,80 1,60% 

ENGENHEIRO CIVIL DE 0 
COMPLEMENTARES  

BRA JUNIOR  COM ENCARGOS  
12.812,04  16.421,19 	24.631,80 

11111111rA;‘ 	?;.1":1113MIL: 

5,49% 

3.1 SINAPI 78472  
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

M2 1.005,00  0,38  0,49 492,45 0,11% 

3.2 SINAPI 79480 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO 
ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE  

M3 200,95 2,20 2,82 566,69 0,13% 

3.3 SINAPI 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1.650,00 5,45 6,99 11.533,50 2,57% 

3.4 SINAPI 95467  
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4  

M3 418,28 337,65 432,77 181.019,04 40,37% 

3.5 SINAPI C1400 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 627,72 57,50 73,70 46.262,96 10,32% 

3.6 SINAPI 
CONCRETO FCK 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

94963 	AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L.  AF  07/2016  

M3 150,75 264,46 338,96 51.098,22 11,39% 

3.7 SINAPI 73697 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 116,40 141,92 181,90 21.173,16 4,72% 

3.8 SINAPI 93378 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3  / POTÊNCIA: 
88  HP),  LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO DE 18  CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M3 200,95 16,81 21,55 4.330,47 0,97% 

3.9 SINAPI 94319 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.  AF  05/2016  

M3 116,72 32,86 42,12 4.916,24 1,10% 

3.10 

3.11 

SINAPI 

SINAPI 

92769 

92770  

ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM.  AF  12/2015  
ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM.  AF  12/2015  

KG 

KG 

1.108,64 

3.267,32 

7,52 

7,69 

9,64 

9,86 

10.687,28 

32.215,78 

2,38% 

7,18% 
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- GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA 
BDI = 28,17 % 

, UMW 

OR AMENTO  BÁSICO  
E 

92771  

se 	 ID. UNIT. PR 

31.699,64 

4NC INV TUA? 

7,07% 3.12 SINAPI 

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM.  AF  12/2015 

KG 3.908,71 6,33 8,11 

3.13 SEINFRA 92212 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  
AF  12/2015 

M 10,00 163,46 209,51 2.095,10 0,47% 

3.14 SEINFRA 92214 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  
AF  12/2015 

20,00 248,28 318,22 6.364,40 1,42% 

3.15 SEINFRA C0354 
BALIZADOR EM  PVC RIGID°  D=3" C/ENCHIMENTO DE 
CONCRETO  UN 72,00 131,84 168,98 12.166,56 2,71% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. 

O orçamento importa o valor de R$ 448.446,09 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) 
Palmácia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda  Junior  — ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda  Junior  
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 
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GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA 

LOCAL,  
2.1 	93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 

M2 
Area 
18,00 
18,00 	M2 

RVI 
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

Comprimento 
3,00 

• Largura 
• 2,00 

IT  
1.1 

• Quantidade 
3,00 
Total 

= 	TOTAL 
1,50 
1,50 

rvts 
riEs 

Quantidade 
2,00 

= 
= 

Volume 
123,50 

1,00 
1,00 

= 
= 

1,54 
2,58 

M3 
M3 
M3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMACIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. 

56S 

BDI = 28,17% 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

Total 
"--r 2_..,... ._ ! 

3.1 	78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACA6, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS-, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 
Localidade 	 Comprimento x Largura x Quantidade =  Area  

Araticum 	 53,00 	x 	5,00 	 x 	1,00 	= 	265,00 	M2 
Botija 	 95,00 	x 	5,00 	 x 	1,00 	, 	475,00 	M2 

Cantinhos 	 53,00 	x 	5,00 	 x 	1,00 	= 	265,00 	M2 

	

3.2 	79480 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 
Araticum 

- 	 Comprimento x Largura x Altura 	x Quantidade = Volume 

	

PAREDE LONGITUDINAL 	53,00 	x 	0,50 	x 	0,79 	 x 	2,00 	= 	41,87 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 2 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,50 	 x 	1,00 	= 	1,00 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 3 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,04 	 x 	1,00 	-= 	2,08 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 4 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,73 	 x 	1,00 	= 	3,46 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 5 	4,00 	x 	0,50 	x 	2,26 	 x 	1,00 	-- 	4,52 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 6 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,71 	 x 	1,00 	= 	3,42 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 7 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,50 	 x 	1,00 	= 	1,00 	M3 

Botija 
Comprimento x Largura x Altura 	x Quantidade = Volume 

	

PAREDE LONGITUDINAL 	95,00 	x 	0,50 	x 	0,65 	 x 	2,00 	-.= 	61,75 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 1 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,57 	 x 	1,00 	= 	1,14 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 2 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,09 	 x 	1,00 	,_ 	2,18 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 3 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,35 	 x 	1,00 	= 	2,70 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 4 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,33 	 x 	1,00 	= 	2,66 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 5 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,79 	 x 	1,00 	= 	3,58 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 6 	4,00 	x 	0,50 	x 	2,01 	 x 	1,00 	= 	4,02 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 7 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,56 	 x 	1,00 	= 	3,12 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 8 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,36 	 x 	1,00 	= 	2,72 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 9 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,89 	 x 	1,00 	= 	1,78 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 10 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,30 	 x 	1,00 	= 	0,60 	M3 

Cantinho 
Comprimento x Largura x Altura 	x Quantidade = Volume 

	

PAREDE LONGITUDINAL 	53,00 	x 	0,50 	x 	0,79 	 x 	2,00 	= 	41,87 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 2 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,50 	 x 	1,00 	= 	1,00 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 3 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,04 	 x 	1,00 	= 	2,08 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 4 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,73 	 x 	1,00 	= 	3,46 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 5 	4,00 	x 	0,50 	x 	2,26 	 x 	1,00 	., 	4,52 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 6 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,71 	 x 	1,00 	= 	3,42 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 7 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,50 	 x 	1,00 	, 	1,00 	M3 

	

Total 	= 	200,95 	M3 

	

3.3 	73891/1 ESGOTAMENTO 	COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 	 400,00 
Localidade 	 Carga Horaria 	x 	Quantidade 	= 	Total 

Araticum 	 400,00 	x 	1,00 	= 	400,00 	H 
Botija 	 650,00 	x 	1,00 	= 	650,00 	H 

Cantinho 	 600,00 	x 	1,00 	= 	600,00 	H 
Total = 1650,00 H 

	

3.4 	95467 	EMBASAMENTO 	C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 	 118,14 
Araticum 

Comprimento 	x Largura Media 	x 	Altura 	x 	Quantidade 	= 	Volume 

	

PAREDE LONGITUDINAL 	53,00 	x 	0,50 	x 	1,58 	 x 	2,00 	, 	83,74 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 1 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,50 	 x 	1,00 	= 	1,00 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 2 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,04 	 x 	1,00 	_, 	2,08 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 3 	4,00 	x 	0,50 	x 	2,08 	 x 	1,00 	-- 	4,16 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 4 	4,00 	x 	0,50 	x 	3,12 	 x 	1,00 	,_ 	6,24 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 5 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,87 	 x 	1,00 	= 	3,74 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 6 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,49 	 x 	1,00 	= 	2,98 	M3 

	

PAREDE TRANSVERSAL 7 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,50 	 x 	1,00 	= 	1,00 	M3 

	

base sabre a laje 	53,00 	x 	4,00 	x 	0,10 	 x 	1,00 	= 	21,20 	M3 

	

Volume da manil = 	-8,00 	M3 

" 
265,00 

Total = 1005,00 M2 
57,35  

Botija 
Comprimento 	x Largura Media 	x 	Altura 	x 

PAREDE LONGITUDINAL 	95,00 	x 	0,50 	x 	1,30 	 x 
PAREDE TRANSVERSAL 1 	4,00 	x 	0,50 	x 	0,77 	 x 
PAREDE TRANSVERSAL 2 	4,00 	x 	0,50 	x 	1,29 	 x 

(„..) 
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GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMÁCIA 

1,00 	= 	3,10 	M3 
1,00 	-= 	3,06 	M3 
1,00 	, 	3,98 	M3 
1,00 	= 	4,42 	M3 
1,00 	= 	3,52 	M3 
1,00 	. 	3,12 	143 
1,00 	= 	2,18 	M3 
1,00 	= 	1,00 	M3 
1,00 	= 	38,00 	M3 

	

Volume da manil = 	-8,00 	M3 

Quantidade = Volume 
2,00 	= 	83,74 	143 
1,00 	= 	1,00 	M3 
1,00 	., 	2,08 	M3 
1,00 	= 	4,16 	M3 
1,00 	= 	6,24 	M3 
1,00 	= 	3,74 	M3 
1,00 	= 	2,98 	M3 
1,00 	= 	1,00 	M3 
1,00 	,. 	21,20 	M3 

	

Volume da manil = 	-8,00 	M3 
Total 	= 	418,28 	M3 

186,36 

Quantidade  = Area 

	

4,00 	= 	167,48 	M2 

	

2,00 	,_ 	2,80 	M2 

	

2,00 	= 	6,88 	M2 

	

2,00 	-- 	1,28 	M2 

	

2,00 	= 	7,92 	142 

Quantidade  = Area 

	

4,00 	= 	247,00 	M2 

	

1,00 	= 	0,80 	M3 

	

1,00 	= 	0,80 	M3 

	

1,00 	= 	0,80 	M3 

	

1,00 	,- 	0,80 	M3 

	

1,00 	= 	0,80 	M3 

	

1,00 	= 	0,80 	143 

	

1,00 	. 	0,80 	M3 

	

1,00 	-,. 	0,80 	M3 

	

1,00 	= 	0,80 	M3 

	

1,00 	--.- 	0,80 	M3 

666  PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 

EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 

LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 C/ DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. BDI = 2817% 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

PAREDE TRANSVERSAL 3 4,00 0,50 x 1,55 x 
PAREDE TRANSVERSAL 4 4,00 X 0,50 x 1,53 x 
PAREDE TRANSVERSAL 5 4,00 0,50 x 1,99 x 
PAREDE TRANSVERSAL 6 4,00 0,50 x 2,21 x 
PAREDE TRANSVERSAL 7 4,00 0,50 x 1,76 x 
PAREDE TRANSVERSAL 8 4,00 0,50 x 1,56 x 
PAREDE TRANSVERSAL 9 4,00 0,50 x 1,09 x 

PAREDE TRANSVERSAL 10 4,00 0,50 x 0,50 x 
base sobre a laje 95,00  4,00  x 0,10 x 

Cantinho 
Comprimento Largura Media Altura x 

PAREDE LONGITUDINAL 53,00 0,50 1,58 x 
PAREDE TRANSVERSAL 1 4,00 0,50 0,50 x 
PAREDE TRANSVERSAL 2 4,00 0,50 1,04 x 
PAREDE TRANSVERSAL 3 4,00 0,50 2,08 x 
PAREDE TRANSVERSAL 4 4,00 0,50 3,12 x 
PAREDE TRANSVERSAL 5 4,00 0,50 1,87 x 
PAREDE TRANSVERSAL 6 4,00 0,50 1,49 x 
PAREDE TRANSVERSAL 7 4,00 0,50 0,50 x 

base sobre a laje 53,00 4,00 0,10 x 

3.5 	C1400 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 
Araticum 

Comprimento 
PAREDE LONGITUDINAL 	53,00 

PAREDE TRANSVERSAL 3 	4,00 
PAREDE TRANSVERSAL 4 	4,00 
PAREDE TRANSVERSAL 5 	4,00 
PAREDE TRANSVERSAL 6 	4,00 

Altura 
0,79 
0,35 
0,86 
0,16 
0,99 

x  

Botija 
Comprimento Altura x  

PAREDE LONGITUDINAL 95,00 0,65 x 
PAREDE TRANSVERSAL 1 4,00 0,20 x 
PAREDE TRANSVERSAL 2 4,00 0,20 x 
PAREDE TRANSVERSAL 3 4,00 0,20 x 
PAREDE TRANSVERSAL 4 4,00 0,20 x 
PAREDE TRANSVERSAL 5 4,00 0,20 x 
PAREDE TRANSVERSAL 6 4,00 0,20 x 
PAREDE TRANSVERSAL 7 4,00 0,20 x 
PAREDE TRANSVERSAL 8 4,00 0,20 x 
PAREDE TRANSVERSAL 9 4,00 0,20 x 

PAREDE TRANSVERSAL 10 4,00 0,20 x 

Cantinho 
Comprimento Altura x 

PAREDE LONGITUDINAL 53,00 0,79 x 
PAREDE TRANSVERSAL 3 4,00 0,35 x 
PAREDE TRANSVERSAL 4 4,00 0,86 x 
PAREDE TRANSVERSAL 5 4,00 0,16 x 
PAREDE TRANSVERSAL 6 4,00 0,99 x 

3.6 	94963 	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

3.7 	73697 

3.8 	93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88  HP  
Localidade 	 Volume 

Localidade Comprimento x Largura x espessura 
Araticum 53,00 x 5,00 x 0,15 

Botija 95,00 x 5,00 x 0,15 
Cantinho 53,00 x 5,00 x 0,15 

Total 
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 

Localidade 	Comprimento x 	Largura Altura x Quantidade 
Araticum 	53,00 x 	0,80 0,79 x 1,00 

Botija 	 95,00 x 	0,80 0,65 x 1,00 
Cantinho 	53,00 x 	0,80 0,79 x 1,00 

Quantidade =  Area  
4,00 	= 	167,48 	M2 
2,00 	., 	2,80 	M2 
2,00 	= 	6,88 	M2 
2,00 	., 	1,28 	M2 
2,00 	= 	7,92 	142 
Total 	= 	627,72 	M2 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. A 39,75 

	

= 	Area  

	

,- 	39,75 	m3 

	

= 	71,25 	m3 

	

-, 	39,75 	m3 
= 150,75 m3 

33,50 

	

= 	Volume 

	

,- 	33,50 	M3 

	

= 	49,40 	M3 

	

= 	33,50 	M3 
M3 

57,35 
Total 	= 	116,40 

Araticum 
Botija 

Cantinho 

material escavado 	 57,35 	M3 
material escavado 	 86,25 	M3 
material escavado 	 57,35 	143 

Total 	= 	200,95 	M3 
12,86 

	

= 	Volume 

	

78,21 	143 

	

-57,35 	0,00 

	

-8,00 	M3 

3.9 	94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 

	

Localidade Comprimento x Largura x 	Altura 	x Quantidade 
33,00 	x 	3,00 	x 	0,79 	 x 	1,00 

Araticum 	 Reaterro 
Volume das manilhas 
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BDI = 28,17%  

x Quantidade = Total 
x 	1,00 	= 	324,63 
x 	1,00 	= 	581,88 
x 	1,00 	= 	202,13 

Total = 1108,64 
3.11 	92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS U 

Localidade 
Araticum 

Botija 
Cantinho 

Peso 
324,63 
581,88 
202,13  

Total = 3267,32 
-- - 3.12 	92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS U 

Localidade 	 Peso 	 x Quantidade = Total 

	

1144,54 	x 	1,00 	. 	1144,54 

	

2051,53 	x 	1,00 	= 	2051,53 

	

712,64 	x 	1,00 	.= 	712,64 

Araticum 
Botija 

Cantinho 

5L-*  PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 

EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 

LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

	

95,00 	x 	3,00 	 x 	 0,65 	 x 	1,00 	, 	185,25 
Botija 
	

Reaterro 	 -86,25 
Volume das manilhas 	 -8,00 

	

33,00 	x 	3,00 	 x 	 0,79 	 x 	1,00 	= 	78,21 
Cantinho 
	

Reaterro 	 -57,35 
Volume das manilhas 	 -8,00 

Total 	= 	116,72 
3.10 	92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS U 

M3 
M3 
M3 
M3 

0,00 
M3 
M3 

324,63 

3.13 	92214 

3.14 	92214 

3.15 	C0354 

KG 
KG 
KG 
KG 

956,73 

KG 
KG 
KG 
KG 

1144,54 

KG 
KG 
KG 
KG 

10,00 

10,00 

rdi 
24,00 

UN 
UN 
UN 
UN 

Localidade 	 x 	Quantidade 
Araticum 	 x 	1,00 

Botija 	 1,00 
Cantinho 	 1,00 

Total 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

Localidade 	 Comprimento 	x 	Quantidade 
Botija 	 5,00 	 x 	2,00 

Total 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 

Localidade 	 Comprimento 	x 	Quantidade 
Araticum 	 5,00 	 x 	2,00 
Cantinho 	 5,00 	 x 	2,00 

BALIZADOR EM  PVC  RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 
	 Total 

Localidade 
	

Quantidade 
Araticum 
	

24,00 
Botija 
	

24,00 
Cantinho 	 24,00 

Total 

Peso 
956,73 

1714,89 
595,70 

• Total 
• 956,73 
• 1714,89 
• 595.70 

= 	3908,71 
INSTALADO EM  LOCI  

Total 
• 10,00 

10,00 
INSTALADO EM LOCi 

Total 
• 10,00 
• 10,00 

20,00 

Total 
24,00 
24,00 
24,00 
72,00 

Palmácia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda Júnior - ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-0, RNP n°060679519-7 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMACIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA 
BDI = 28,17% 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

VI D TOTAL 6 S 'A 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 	7.192,80 
100,63310 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

7.1 92,34 0,00 0,00 0,00 7.192,80 

2.0 ADMINISTRAÇÂO LOCAL R$ 	24.631,79 	 
18,44% 

•1.511,49 

32,630/o Ii.,14'16 

.743,11 

17, .6 LI '1/1, 100,00% 

4 	13% 73 24.631,80 

3.0 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 	416.621,50 
7,0331 33,19% 31, 4831 17,80",', 100,00% 

333 . 795 ,34 133.731,30 7J.119,76 416.621,49 
P 	g. 

E 100% 18,4431 32,6311 31,14'16 17,50% 100,00% 

TOTAL GfiAL 
' 

R$ 	448.446,09 82.682,25 146.333,54 140.971,01 78.459,29 448.446,09 

Palmácia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda Júnior — ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 



3.2. 79480 - ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (M3) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

89032 	TRATOR DE ESTE1RAS, PO I ENUA 100  HP,  PESO OPERACIONAL 9,4 T, SINAPI CHP 0,01760000  118,60 2,09 
COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.  AF  06/2014 

TOTAL SERVICO: 2,09 
VALOR SEM ENCARGOS: 2,09 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,11 
VALOR TOTAL: 2,20 

559  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 

SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMÃCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA 
BDI = 28,17%  

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.UNITARIOS 
1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2) 

MATERIAL FONTE UWE) COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITARIO 
TOTAL 

00004417 SARRAFO 	DE 	MADEIRA 	NAO 	APARELHADA 	*2,5 	X 	7* 	CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 1,00000000 4,68 4,68 

00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 4,00000000 4,75 19,00 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M 

SINAPI M2 1,00000000 240,00 240,00 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (23/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 13,73 1,51 
TOTAL MATERIAL: 265 19 

SERVICO FONTE UNID - -COEFICIENTE 
PREÇO 

1.1NITÁRIO 
TOTAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,68 11,68 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,63 19,26 
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  
AF  07/2016 

SINAPI M3 0,01000000 221,52 2,22 

TOTAL SERVICO: 33,16 
VALOR SEM ENCARGOS: 298,35 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 13,42 
VALOR TOTAL: 311,77 

2.1. 93565- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

GERAL FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

00040663 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 63,58 63,58 
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 9,76 9,76 

TOTAL GERAL: 73,34 

MAO  DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO  

UNITÁRt 
TOTAL 

000408 "1 	EI I,  ENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  (MENSALISTA) 1 	3INAPI MES 1,0000001 3483,20 20 
TOTAL  MAO  DE OBRA. 8483.20 

SERVICO 
, 

FONTE UNID COEFICIENTE 
PRECO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

9358/ EPi (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,05000000 205,19 10,26 
95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 
SINAPI MES 1,00000000 77,20 77,20 

TOTAL SERVICO: 87,46 
VALOR SEM ENCARGOS: 8.644,00 

VALOR ENCARGOS (48.69%): 4.168,04 
VALOR TOTAL: 12.812,04 

3.1. 78472- SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2) 

MATERIAL 
‘ FONTE UNIID COEFICIENTE 

U‘ PN RI TEAR°I 0 
TOTAL 

0000621' 	...'.I-- -I- 	DE 	r ', 	,FIRA 	F,  -1-  LL  - 	H 	*25 	X 	16- 	CM, 
r 	-1- 	IlLd rE 	- f : ,EL1.1 -31 11_ 1 11 	-LLr, FE il- I- LGIAO 

SINAPI M 0,00288600 12,19 0,04 

TOTAL MATERIAL: 0,04 
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 

pREpo 
UNITÁRIO 

TOTAL 

88253 	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0025uuUU 10,49 0,03 
88288 	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 11,92 0,03 
88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00750000 9,63 0,07 
88597 	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00200000 27,56 0,06 
92145 	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6  FLEX,  CAMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104  CV,  2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 
SINAPI CHP 0,00100000 85,41 0,09 

TOTAL SERVICO: 0,28 
VALOR SEM ENCARGOS: 0,32 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,06 
VALOR TOTAL: 0,38 

3.3. 73891/001 - ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (H) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

z 	• 	.• 
- UNITÁRIO 

TOTAL 

(3536 Mu I uEskiMBA CENTRIEDuA, MoRJR A LiASOLINA, POTÊNCIA 5,42  HP,  
BOCAIS 11/2" X1", DIÂMETRO  ROTOR  143 MM HM/Q = 6  MCA  / 16,8 M3/H 
A 38  MCA  / 6,6 M3/H - CHP DIURNO.  AF  06/2014 

SINAPI CHP 

_ 

1,00000000 4,12 4,12 
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3.7. 73697 - ENROCAMENTO MANUAL. SEM ARRUMACAO DO MATERIAL (M3) 

MATERIAL  FONTE UNID coEFIOIÉNTE 
PREÇO 

AJNITÁRIO TOTAL 

00004730 PEDRA DE  MAO  OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FuNDACAO (POSTO SINAPI M3 1,10000000 57,86 63,65 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

TOTAL MATERIAL. 6 

TOTAL SERVICO: 
	

55 24 
118,89 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 
VALOR SEM ENCARGOS: 

23,03 

S-3-0  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 

SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMACIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 C/ DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. BOI = 28,17 % 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA 

COMPOSIÇÃO DEPREÇOS UNITÁRIOS 
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 I SINAPI I H 0,100000001 	9,63 0,96 

TOTAL SERVICO: 5,08 
VALOR SEM ENCARGOS: 5,08 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,37 
VALOR TOTAL: 5,45 

14. 95467- EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3) 

MATERIAL FONTE UNID 

1 

COEFICIENTE 
PREÇO 
' 	. 

UNITARIO 
TOTAL 

63,0 00004730 	PEDRA DE  MAO  OU PEDRA RACHAO PARA 	1-• i-  ', I, 	r ir,DACAO  (Pc -  
PEDRE1RPJFORNECEDOR, SEM FRETE) 

_ 	I 	1 1,10000000 57,86 

TOTAL MATERIAL. 63.65 

SERVICO FONTE UNIU 

M3 

COEFICIENTE 
PREÇ 0 

UNITARIO 	 
TOTAL 

81,48 87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN  lo  E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, 	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  

AF  06/2014 

SINAPI 0,3000000u 271,59 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 11,73 70,38 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 9,63 57,78 
TOTAL SERVICO: 209,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 273,29 
VALOR ENCARGOS (85.20%): 64,36 

VALOR TOTAL: 337,65 

3.5. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDWES UTIL 5 X (M2) 

IVIAo DE OBRA 

1 t IHANTE DE CARPINTIIDI 

FONTE 

SEINFRA 

UNIU 

H 

COEFICIENTE 

1,30000000 

,PRECO 
, 

UNITÁRIO 
7,84 

TOTAL 

10,19 I 	11 
I r[pTEIRO SEINFRA H 1,30000000 9,63 12,52 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 22,71 

MATERIAL FONTE 

SEINFRA 

UNIU 

L 

COEFICIENTE 

0,40x00u000 

PREÇO 
UNITÁRIO 

8,30  

TOTAL 

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS 
11728 PREGO 18X27 (21/2 X 10) SEINFRA KG 0,15000000 11,26 1,69 
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 4,74 2,37 
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L -= 30cm SEINFRA M 1,00000000 8,07 8,07 

TOTAL MATERIAL: 15,45 
VALOR SEM ENCARGOS: 38,16 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 19,34 
VALOR TOTAL: 57,50 

3.6. 94963- CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3.5 (CIMENTO! AREIA M  DIN  BRITA 1 - PREPARO MEC NICO COM BETONEIRA 400 L  AF  07/2016 

MATERIAL FONTE UNIU COEFICIENTE ,PlEg°  
i3iiii ARIO 

TOTAL 

0000037u AREIA MEDIA - PubTu JALIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE 

SINAPI M.3 0,83600000 53,00 44,31 

00001379 CIMENTO  PORTLAND  COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 273,06000000 0,48 131,07 
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE 
SINAPI M3 0,57900000 55,34 32,04 

TOTAL MATERIAL. 207.42 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
FREW 

UNITÁRIO 
TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,33000000 9,63 22,44 
88377 OPERADOR 	DE 	BETONEIRA 	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 	COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 1,47000000 11,11 16,33 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÉNCIA DE 2  CV,  SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO.  AF  10/2014 

SINAPI CHP 0,76000000 1,35 1,03 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTENC1A DE 2  CV,  SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO.  AF  10/2014 

SINAPI CHI 0,71000000 0,27 0,19 

TOTAL SERVICO: 39 99 
VALOR SEM ENCARGOS: 247 41 

VALOR ENCARGOS 85.20%): 17 05 
VALOR TOTAL: 264 46 

§ERVICO FONTE U NID COEFICIENTE 
, 

P REO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

88242 	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENI ARES SINAPI H 4,00000000 9,41 .37,64 
88309 	, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000i  11,73 17,60 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 

SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMACIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. BDI = 28,17 %  

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMAM 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS 
VALOR TOTAL:I 	141,92 

3.8. 93378- REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTÊNCIA: 88  HP),  

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA  LID.  88  HP,  CAÇAMBA CARREG.  CAP.  MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO  CAP.  0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVACAO  MAX.  4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,04100000 94,90 3,89 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA  LID.  88  HP,  CAÇAMBA CARREG.  CAP.  MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO  CAP.  0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO  MAX.  4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,05400000 30,92 1,67 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 9,63 0,40 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV-  CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,20500000 16,98 3,48 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV  - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,19000000 13,39 2,54 

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L.  AF  11/2016 

SINAPI M3 1,00000000 1,18 1,18 

TOTAL SERVICO: 13,16 
VALOR SEM ENCARGOS: 13,16 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,65 
VALOR TOTAL: 16,81 

3.9. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF05/2016 (M3) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE 
'PREÇO 

• - - 
UNITARIO 

TOTAL 

00006079 ARGILA, ARGILA vERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,25000000 8,99 11,24 

TOTAL MATERIAL- 11.24 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇ 0 

LINITARIO- 
TOTAL 

5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L FRUGAL)°, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL  MAXIMA  15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230  CV,  INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
AGUA - CHP DIURNO.  AF  06/2014 

SINAPI CHP 0,00600000 166,33 1,00 

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL  MAXIMA  15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230  CV,  INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO.  AF  06/2014 

SINAPI CHI 0,00300000 28,45 0,09 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65900000 9,63 6,35 
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV-  CHP DIURNO. AF_08/2015 
SINAPI CHP 0,27400000 16,98 4,65 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4  CV-  CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,25400000 13,39 3,40 

TOTAL SERVICO: 15,49 
VALOR SEM ENCARGOS: 26,73 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 6,13 
VALOR TOTAL: 32,86 

110. 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

MATERIAL FONTE '.UNID COEFICIENTE P11• 94  
UNITÁRPD 

TOTAL 

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 11,00 0,28 
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
SINAPI  UN  1,33300000 0,14 0,19 

TOTAL MATERIAL: 0,47 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR t..,OM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01050000 9,66 0,10 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06460000 11,68 0,75 
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

LAJE.  AF  12/2015 
SINAPI KG 1,00000000 5,64 5,64 

.1' 

TOTAL SERVICO: 6,49 
VALOR SEM ENCARGOS: 6,96 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,56  
VALOR TOTAL: 7,52 

13.11. 92770- ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS 

MATERIAL  FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL  
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GOVERNO MUNICIPAL DE 

'PALMA-  CIA 
BDI = 28,17%  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE. 

SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMÃCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTIt 1H2. 

COMPOSIÇÃO DE 	UNITÁRIOS 
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 11,00 0,28 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

SINAPI  UN  0,72800000 0,14 0,10 

TOTAL MATERIAL: 0.38 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00780000 9,66 0,08 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04750000 11,68 0,55 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE.  AF  12/2015 

SINAPI KG 1,00000000 6,32 6,32 

TOTAL SERVICO: 6,95 
VALOR SEM ENCARGOS: 7,33 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,36 
VALOR TOTAL: 7,69 

3.12. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

MATERIAL FONTE UNID 
• 

COEFICIENTE 
• 

PREÇO 
,.., 

UNITÁRIO 
TOTAL 

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM 10,01 Ku/M) SINAPI KG 0,02500000 11,00 0,28 
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 
SINAPI  UN  0,35700000 0,14 0,05 

TOTAL MATERIAL: 0.33 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

88238 'AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00570000 9,66 u,u8 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03480000 11,68 0,41 
92803 CORTE E DOBRA DE  AV)  CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

LAJE.  AF  12/2015 
SINAPI KG 1,00000000 5,30 5,30 

TOTAL SERVICO: 5,77 
VALOR SEM ENCARGOS: 6,10 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,23 
VALOR TOTAL: 6,33 

3.13. 92212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

MATERIAL FONTE 

1'1 	H 

UNID 

1 

COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

00007725 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, F 
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) 

1 	l 112,46 1 	3 

TOTAL MATERIAL.  115,83 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇ 0 

- 
UNITARI0 

TOTAL 

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111  HP  - CHP DIURNO.  
AF  06/2014 

SINAPI CHP 0,10500000 127,55 13,39 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111  HP  - CHI DIURNO.  
AF  06/2014 

SINAPI CHI 0,22100000 42,41 9,37 

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49300000 10,16 5,01 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98600000 9,63 9,50 
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 

MANUAL.  AF  08/2014 
SINAPI M3 0,00500000 354,53 1,77 

TOTAL SERVICO: 39 04 
VALOR SEM ENCARGOS: 154,87 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,59 
VALOR TOTAL: 163,46 

3.14. 92214 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

MATERIAL FONTE 

SINAPI 

UNID 

M 

COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tl'H 	ouNuRE I 0 ARMADO, CLASSE PA-1,  FS, UN  800 MM, PARA 
3UAS PLUVIAIS (NBR 8890) 

1,03000000 179,00 1844/ 

TOTAL MATERIAL: 184,37 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111  HP  - CHP DIURNO.  
AF  06/2014 

SINAPI CHP 0,13600000 127,55 17,35 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111  HP  - CHI DIURNO.  
AF  06/2014 

SINAPI CHI 0,28700000 42,41 12,17 

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64000000 10,16 6,50 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,28000000 9,63 12,33 
88629 	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 

AF  08/2014 
SINAPI M3 0,01200000 354,53 4,25 

i
MANUAL.  

-4IP,- 	 _U• 

TOTAL SERVICO: 52 60 
VALOR SEM ENCARGOS: 236,97 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 11,31 
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GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA 
BDI = 28,17% 

UNID FONTE 

I-1  SEINFRA 

• -carppigÃo pE:PREÇOS,UNITARKW: 
VALOR TOTAL 	248.28 

3.15. C0354 - BALIZADOR EM  PVC  RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UNI( 

EQUIPAMENTO  

LIINHAO CICARR1H OLHA HE  	 H H 	I.HO  

COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
0,45000000  

TOTAL EQUIPAMENTO: 30.59  

TOTAL 

59 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE. 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 
LOCAL: PALMÃCIA-CE // DATA: 22/07/2019 

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABRIL / 2019 E SEINFRA 26.1 Cl DESONERAÇÃO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. 

MAO  DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO  

UNITÁRIO 
TOTAL 

12391 	PEDREIRO SEINFRA H 00 9,63 4,81 
12543 	SERVENTE SEINFRA n 1.i.HH00 7,13 7,13 

TOTAL MAO DE  OBRA:  11,94  

MATERIAL FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

10,16 10157 fAÇO CA-25 KG 2,00000000 5,08 
12222  TUBO  PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 3" SEINFRA 1,00000000 58,62 58,62 
12515 IFITA REFLETIVA  SEINFRA M2 0,01920000  247,72 4,76 

TOTAL MATERIAL: 73.54 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO

. 
1INITARIO 

TOTAL 

C3268 CoNCRE I 0 
(SÍTRANSP.) 

PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,00500000 234,39 1,17 

TOTAL SERVICO: 1,17 
VALOR SEM ENCARGOS: 117,24 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 14,60 
VALOR TOTAL: 131,84 

Palmácia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda Júnior— ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 
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R  0,56  Riscos 

Despesas Indiretas 

Administração central 

DF 
	

Despesas financeiras 

AC  4,01  

1,11 

GOVERNO MUNICIPAL DE 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 	 f 	PAIMACIA EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 

LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E 

CANTINHO. 

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS 

Beneficio 

0,40 S + G Garantia/seguros 

L Lucro 7,30 

Impostos 11,15 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 3,00 

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 11,15 

BDI —  
11-AC+S-I-R+G (1.+DFX1+1,) 

(1-1) 

Palmácia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda Júnior — ME 

FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 

Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA-CE 

SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 	 PALMACIA. 

LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM BOTIJA E CANTINHO. 

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFFtA-CE 
VIGÊNCIA A PARTIR DE 07 2015 

- 
ik 

GRUPO A 

Al ' INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
,- 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
A Total 	 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GROPO a 
17,87% Não Incide 17,87% Nâo Incide B1 Repouso Semanal Remunerado 

B2 Feriados 3,72% Não Incide 3,72% Não Incide 
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69% 0,91% 0,69% 
B4 130  Salário 10,92% 8,33% 10,92% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06% 
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 
B7 Dias de Chuvas 1,65% Não Incide 1,65% Não Incide 
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09% 
B9 Férias Gozadas 10,42% 7,96% 10,42% 7,96% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 
B Total 46,45% 

.0 GRUPO 
17,710k 46,45% 17,71% 

Cl Aviso Prévio Indenizado 6,35% 4,85% 6,35% 4,85% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11% 
C3 Férias Indenizadas 3,56% 2,72% 3,56% 2,72% 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,84% 3,69% 4,84% 3,69% 
C5 Indenização Adicional 0,53% 0,41% 0,53% 0,41% 
C Total 15,43% 11,78% 15,43% 11,78% 

GRUPO D 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,80% 2,98% 17,09% 6,52% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso 
Prévio Trabalhado e Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,53% 0,41% 0,56% 0,43% 

D Total 8 33% 3 39% 17 65% 6 95% 

Palmácia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda Júnior- ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 

GOVERNO MUNICIPAL DE 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE 
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 

EMPRESA SUPERVISORA: FIDÚCIA ENGENHARIA - ME 

LOCAL: PALMÁCIA-CE // DATA: 22/07/2019 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO. 

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE 
R DE 08 2017  

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA 

MDE 

GRUPO A 
0,00% 0,00% 20,00% 20,00% Al INSS 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
A Total 16,80% 

B 'GRUPO 
16,80% 36,80% 36,80% 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não Incide 17,87% Nao Incide 
B2 Feriados 3,71% Não Incide 3,71% Não Incide 
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,70% 0,92% 0,70% 
B4 130  Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05% 
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 
B7 Dias de Chuvas 1,66% Não Incide 1,66% Não Incide 
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 
B9 Férias Gozadas 11,26% 8,55% 11,26% 8,55% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 
B Total 47,33% 18,29% 47,33% 18,29% 

GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 7,07% 5,37% 7,07% 5,37% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13% 
C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41% 3,17% 2,41% 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 3,81% 5,01% 3,81% 
C5 Indenização Adicional 0,59% 0,45% 0,59% 0,45% 
C Total 16,01% 12,17% 16,01% 12,17% 

GRUPO Co 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,95% 3,07% 17,42% 6,73% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso 
Prévio Trabalhado e Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,59% 0,45% 0,63% 0,48% 

Total 8 54% 3 52% 18 05% 7 21% 
.1e+1111111111111161wg 't U447W4 

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET 

Palmãcia/CE, 22 de Julho de 2019 

Roberto Colares De Holanda Júnior- ME 
FIDUCIA ENGENHARIA 

Roberto Colares De Holanda Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA CE n° 43280-D, RNP n° 060679519-7 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

PAIIVIACIA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 
Eventograma e Quantitativos 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

   

I
N° OPERAÇÃO 	IN° SICONV 	IGIGOV 

1

1062613-18 	882092 	 GIGOVFO 

PROPONENTE / TOMADOR 
MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

I

N° CTEF 	 IEMPRESA EXECUTORA 

I

I
GESTOR 
MAPA 

MUNICÍPIO / UF 
PALMÃC IA/CE 

I CNPJ 

IPROGRAMA 	 IAÇÃOI MODALIDADE 
Agropecuaria Sustentavel 	 PASSAGEM MOLHADA 

ILOCALIDADE / ENDEREÇO 	 IOBJETO 

I
Araticum Botija e Cantinhos 	 construção de passagens molhadas no municfpio de palmácia-ce 

OBJETO DO CTEF 
construção de passagens molhadas no municipio de palmácia-ce  

1 DATA ASSINATURA 

INÍCIO DA OBRA 1 

Frentes de Obra: 

Valor Total do Orçamento: R$ 448.446,09 PA
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Item 	 Deserlotio 	 i Unld. 	

j 

Ode.  
Pre 	Unit. p Preço Total 11 	

Agrupador de Eventos 	, 

I 

1 2 3 4 

i 

Nível 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARii 
Servy ' 	1 PLACA DE OBRA EM  CHAP  ' qJ:J.  KO  I - ,11COS pRE,  J^AIN.i,E,-- 
NIvel 

Serviç,. 
L 

2.2 ADMINISTRASAO LOCAL' 
ENGENHEIRO CIVIL DE  OE 	JNIOR - 	tNuAn,06 
COMPLEMENTARES 

NIV.al 3 	' 	. P.A.S.siTGarmoEVIAITA... ' 	 . , a. 

Serviço 3.1 
SERVICOS TOPOGRAFICO 	 1,11 '. TACAO, 
l'JCLUSIVE NOTA DE SERN,I.L...,- 	:.:1-;.:JHAMENTO E 
GREIDE 

M2 1.005,00 0,49 .192,45 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 265,00 265,00 475,1 

Serviço 3.2 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABEr70 EM SOLO EXCETO 
ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

M3 200,95 2,82 566,68 3-MOVIMENTOS DE TERRA 57,35 57,35 86,25 

Serviço 3.3 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1.650,00 6,99 11.533,50 3-MOVIMENTOS DE TERRA 400,00 600,00 650,00 

Serviço 

Serviço 

3.4 

3.5 

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL.  OX  

M3 

M2 

418,28 

627,72 

432,77 

73,70 

181.019,04 

46.262,96 

4-FUNDAÇÕES EM ALVENARIA DE 
PEDRA 
5-LAJE EM CONCRETO ARMADO 

118,14 

186,36 

118,14 

186,36 

182,0C 

255,00 

Serviço 3.6 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MEDIN BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
400 L.  AF  07/2016 

M3 150,75 338,96 51.098,22 5-LAJE EM CONCRETO ARMADO 39,75 39,75 71,25 

Serviço 3.7 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 116,40 181,90 21.173,16 6-ENROCAMENTO 33,50 33,50 49,40 

Serviço 3.8 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88  HP),  LARGURA ATÊ 0,9 M, 
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE  la  CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

M3 200,95 21,55 4.330,47 3-MOVIMENTOS DE TERRA 57,35 57,35 86,25 

Serviço 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

3.9 E COMPACTAÇAO MECANIZADA.  AF  05/2016 M3 116,72 42,12 4.916,25 3-MOVIMENTOS DE TERRA 12,86 12,86 91,00 

Serviço 3.10 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MOLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO Aço CA-50 DE 6,3 MM -  
MONTAGE% AF  12/2015 

KG 1.108,64 9,64 10.687,29 5-LAJE EM CONCRETO ARMADO 324,63 202,13 581,88 

Serviço 3.11 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EN1UM EDIFICIO DE MOLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM.  AF  12/2015 

KG 3.267,32 9,86 32.215,78 5-LAJE EM CONCRETO ARMADO 956,73 595,70 1.714,85 

Serviço 3.12 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MOLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM.  AF  12/2015 

KG 3.908,71 	8,11 31.699,64 5-LAJE EM CONCRETO ARMADO 1.144,54 712,64 2.051,53 

27.477 v006 micro 



Valor Total 

Nível 

CiiiiiiiiiViiiiiiidp-iii:lii. 
PAIMACIA 

Preso  Unit  
(R$) 

Frentes de Obra: 

I Prego Total
ld. 	 Agrupador de Eventos 	I 

(R$) 1 
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do Orçamento: 

- • 
Item 

R$ 448.446,09 

,• 
- 	 Descrkdo Un Ode. 

Serviço I 	ii.  3.  , 

I TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 
PLUM', 	TRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, SDIÂME 	

IL EM LOCAL COM BAIXO N 	DE INTERFERÊNCIAS 
INSTALADO  

- 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  AF  12/2015 

• M 20,00 318,22 6.364,40 

-:. 
	

I 

7-TUBO DE CONCRETO ARMADO 

I 

10,00 10,00 

Serviço 3.14 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  AF  12/2015 

SI 10,00 I 	209,51 2.095,10 7-TUBO DE CONCRETO ARMADO 

I 
I 

10,00 

Serviço BALJZADOR EM  PVC  RIGIDO D.=3" C/ENCHIMENTO DE 3.15  
CONCRETO UN  72,00 	168,98 12.166,56 8-BALIZADORES 

I 
24,00 24,00 24,00 

i 

PALMACINCE, 14 de julho de 2020 
Local e Data 

 

Responsável Técnico: ROBERTO COLARES DE HOLANDA  JUNIOR  

CREA / CAU: 43280CE 

çee,f2 

27.477 v006 micro 
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Serviços: 	Todos 

Modo de Exibição: 

Valor de Investimento: R$ 448.446,09 

rvento 	Item Ore Titulo dos EventosipescriOu Servico "1113  

Frente de Obra: 

Total  por  Frentc IRS): 
Unid. 	 014v  

128.905,55 	122 11 19 
2 

Eventos < 
:iid < 
,0 I7-t 
o 
.; O t. 
cO 

157 320 35  

GOVERNO MUNICIPAL DE 
PLE - Planilha de Levantamento de Eventos PALMACIA Detalhamento de Eventos 

IN° OPERAÇÃO 	SICONV 	IGIGOV 
.i.32613-18 	882092  GIGOVFO 

'PROPONENTE!TOMADOR 
MUNICIPIO DE PALMACIA - CE 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO  

I
DATA ASSINATURA IGESTOR IPROGRAMA 	 AçÂo / MODALIDADE 

Agropecuária Sustentável 	
l 

MAPA  PASSAGEM MOLHADA 

IMUNICÍPIO UF ILOCALIDADE / ENDEREÇO 	 OBJETO 
Araticum Botija e Cantinhos 	

I 
PALMACINCE  construção de passagens molhadas no municipio de palmácia-ce 

CTEF 	1EMPRESA EXECUTORA ICNPJ 

I

OBJETO DO CTEF 
construção de passagens molhadas no municfpio de palmácia-ce I

INICIO DA OBRA 

Evento Administração Local R$ 	24.631,79 

2.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 	 1,50 

2 Evento SERVIÇOS PRELIMINARES PS 7.685,25 
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 

2 3.1 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 1.005,00 

3 Evento 

3.2 

MOVIMENTOS DE TERRA 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA 
ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

R$ 

M3 

21.346,90 

200,95 
3.3 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1.650,00 

3.8 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88  HP),  
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE  la  
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 M3 200,95 

3 3.9 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTACAO MECANIZADA.  AF  05/2016 M3 	 116,72 

4 Evento FUNDAÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA R$ 	181.019,04 

3.4 
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 418,28 

5 Evento LAJE EM CONCRETO ARMADO R$ 171.963,89 
3.5 	'FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL 5 X M2 627,72 

3.6 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF  07/2016 M3 150,75 

3.10 

ARmAgAo DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM.  AF  12/2015 KG 1.108,64 

3.11 

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM.  AF  12/2015 KG 3.267,32 

8.210,60 8.210,60 8.210,60 - - - 

0,50 0,50 0,50 - 
2.527,45 2.527,45 2.630,35 - - - 

6,00 6,00 6,00 - - 

265,00 265,00 475,00 - -  
4.735,28 

57,35 

6.133,28 

57,35 

10.478,33 

86,25 - 

.. 

- -  

- 

400,00 600,00 650,00 -  

57,35 57,35 86,25 

12,86 	 12,86 91,00 - 
51.127,45 	51.127,45 78.764,14 - - 

118,14 118,14 182,00 - 
49.053,40 40.810,04 82.100,45 - - 

186,36 186,36 255,00 - 

39,75 39,75 71,25 - 

324,63 202,13 581,88 - - 

956,73 595,70 1.714,89 - - 

27.477 v006 micro 	 1 



s•A 

Modo de 

Valor de Investimento.  

Frente de Obra: 

Total por Frente 03$1: 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMACIA. 

123.985,55 	122.140.19 	197 320,35 
1 	 3 

Serviços: 	Todos 

Exibi0o: 	I Eventos 	 ar 

P$ 448.446.00 
Sente 	Item Orç 	Tilulo dos Eventos / Deptitqáo Serviço 

3.12 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM.  AF  12/2015 KG 3.908,71 1.144,54 712,64 2.051,53 

6 Evento ENROCAMENTO 	 R$ 21.173,16 6.093,65 6.093,65 8.985,86 

6 3.7 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 116,40 33,50 33,50 49,40 

7 Evento TUBO DE CONCRETO ARMADO R$ 8459,50 3.182,20 3.182,20 2.095,10 

3.13 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.  AF  12/2015 20,00 10,00 10,00 

3.14  

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.  AF  12/2015 10,00 10,00 

8 	 Evento BALIZADORES R$""1 	12.166,56 4.055,52 4.055,52 4,055,52 

3.15 BALIZADOR EM  PVC  RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO 	 UN 	 72,00 24,00 24,00 24,00  

PALMÁCINCE, 14 de 'ulho de 2020 

  

Responsável Técnico: ROBERTO COLARES DE HOLANDA JÚNIOR 
CREA / CAU: 43280CE 

Local e Data 

27.477v006 micro 	 2 



ART  OBRA / SERVIÇO 
N° CE20190545145 - Anotagio de Responsabilidade Técnica -  ART  

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 	CREACE  

www.creace.org.br  

Tel: (85) 3453-5800 

faleconosco@creace.org.br  

Fax: (85) 3453-5804  
CREA—CE 

Conselho  Regional de EngerMada 
e Apronomla do Coati 

Página 1/1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
INICIAL 

 

1. Responsável Técnico  

 

<5g  

   

ROBERTO COLARES DE HOLANDA JÚNIOR 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
RNP: 0606795197 

Registro: 43280CE 

 

Empresa contratada: ROBERTO COLARES DE HOLANDA JÚNIOR - ME 

 

Registro: 0010403647-CE 

	 2. Dados do Contrato 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

PRAÇA 7 SETEMBRO 

Complemento: PREFEITURA 

Cidade: PALMÁCIA 

   

 

Bairro: CENTRO 

UF: CE 

CPF/CNPJ: 07.711.666/0001-05 

N': 635 

CEP: 62780000 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 03/01/2019 

Valor: R$ 2.000,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA- NÃO OPTANTE 

3. Dados da Obra/Serviço 	  

PRAgA PRAÇA SETE DE SETEMBRO 

Complemento: 

Cidade: PALMÁCIA 

	

Data de Inicio: 04/01/2019 
	

Previsão de término: 30/12/2019 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

	 4. Atividade Técnica 

N': 653  

Bairro: CENTRO 

UF: CE 	 CEP: 62780000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 07.711.666/0001-05 

21 - ELABORAÇÃO 

5 - PROJETO > OBRAS E sERvigos - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E 
RECURSOS HÍDRICOS > #1419 - PLANO DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES 
38 - ORÇAMENTO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> OBRAS HIDRÁULICAS E 
RECURSOS HÍDRICOS> #1419 - PLANO DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES 

Quantidade 

3,00 

3,00  

Unidade 

un 

un 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta  ART  

	5. Observações 	  

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADA NAS LOCALIDADES DE 
ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO DO MUNICÍPIO DE PALMACIA. 

	 6. Declarações 	  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

	7. Entidade de Classe 	  

NENHUMA - NA() OPTANTE 

	8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Cd'h  dea u\c.- çi  de c  
Local 	 data  

ROBERTO COLARES DE HOLANDA  JUNIOR  - CPF: 023.203.933-07 

PREFEITURA MUNICIP. DE PALMACIA - CNPJ: 07.71d68/0001-05 

	 9. Informações 	  

A  ART  é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no  site  do Crea. 
' Somente é considerada válida a  ART  quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante. 

	 10. Valor 	  

Valor da  ART:  R$ 85,96 	Registrada em: 26/09/2019 	Valor pago: R$ 85,96 	Nosso Número: 8213562671 

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/,  com a chave: 6VVwwW 
Impresso em: 03/04/2020 is 12:19:38 por:, ip: 191.7.221.234 



ART  MIRA / SERVIÇO 
No CE20190545148 - Anotação de Responsabilidade Tácnica -  ART  

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 	CREACE  

Página 1/1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
INICIAL 

 

1. Responsável Técnico 

  

   

   

ROBERTO COLARES DE HOLANDA JÚNIOR 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 0606795197 

Registro: 43280CE 

Empresa contratada: ROBERTO COLARES DE HOLANDA JÚNIOR ME 	 Registro: 0010403647-CE 

	2. Dados do Contrato 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 

PRAÇA 7 SETEMBRO 

Complemento: PREFEITURA 

Cidade: PALMA= 

  

Bairro: CENTRO 

UF: CE 

CPF/CNPJ: 07.711.666/0001-05 

NQ: 635 

CEP: 62780000 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 03/01/2019 

Valor: R$ 2.000,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

3. Dados da Obra/Serviço 	  

PRAÇA PRAÇA SETE DE SETEMBRO 

Complemento: 

Cidade: PALMÁCIA 

Data de Início: 19108/2019 Previsão de termino: 30/12/2019 

N': 653  

Bairro: CENTRO 

UF: CE 	 CEP: 62780000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Infraestrutura 	 Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA 	 OPF/CNPJ: 07.711.666/0001-05 

	 4. Atividade Técnica 	  

7 - FISCALIZACAO 	 Quantidade 	 Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO>> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> OBRAS HIDRÁULICAS E 	 3,00 	 un 
RECURSOS HÍDRICOS >#1419 - PLANO DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta  ART  

	5. Observações 	  

FISCALIZAÇÃO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADA NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E 
CANTINHO DO MUNICÍPIO DE PALMÃCIA. 

	 6. Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da  AMT,  na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

	 7. Entidade de Classe 	  

NENHUMA-NÃO OPTANTE 

	8. Assinaturas 	  

,Declaro serem verdadeiras as informações acima 

	de  1WZ  de  100) 
Local 	 data  

adi62/1,(Y ÁtV,' lif<P  

P 	FEITURANIUNIOIPAL DE PAU/1AM - CNPJ: 07.711.666/0001-05 

ROBERTO COLARES DE HOLANDA  JUNIOR-  CPF: 023.203.933-07 

	 9. Informações 	  
* A  ART  é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no  site  do Crea. 
* Somente é considerada válida a  ART  quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante. 

	 10. Valor 	  

Valor da  ART:  R$ 85,96 	Registrada em: 26/09/2019 	Valor pago: R$ 85,96 	Nosso Número: 8213562673 

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.bripublico/,  corn  a chave: 2805A 
Impresso em: 06/08/2020 és 13:34:13 por:, ip: 186.208.244.126 

faleconosco@creace.org.br 	1111 
Fax: (85) 3453-5804 FLEglang :I E nge 	a 

www.creace.org.br  

Ter: 1851 3453-5800 



VALOR TOTAL R$ 

  

GOVERNO MUNICIPAL DE 

 

PALMACIA 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Palmácia/CE. 
Processo: TOMADA DE PREÇOS N° 2020.08.10.01 -TP 
Data e Hora de Abertura: 	 às 	horas 
Razão Social: 	CNPJ: 	  
Endereço: 	CEP: 
Fone: 	Fax: 	 
Banco: 	Agência N.°: 	Conta Corrente n.°:  
E-mail:  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E 
CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, DE ACORDO COM 0 PT N° 1062613-18/2018 
(SICONV 882092/2018), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. 

VALOR GLOBAL:R$ 	  (- 	 ). 
PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de 
Serviço. 
PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: Prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e 
vinte) dias, iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da ordem de serviços, 
nos locais determinados pela Unidade Gestora, e vigência contratual de 12 (DOZE) MESES, 
podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, 
alterada e consolidada. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
Observações: 
• 0 licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 
contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas 
todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 
- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos 
causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Local/Data:  	de 	 de 	  

Assinatura Proponente 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal 

z 1; PAÇO MUNICIPAL 
o  

PRAGA 7 DE SETEMBRO — 635 — CENTRO 
unicef CNPJ NI' 07.711.666/0001-05 — CGF N° 06.920.202-8 



  

GOVERNO MUNICIPAL DE 

 

PALMÃCIA 
ANEXO  III  

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 
ITEM 01 — MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE:<NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu 
(titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: <NOME DO REPRESENTANTE> qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG, CPF e endereço. 

PODERES: 0 outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto 
ao GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA, Estado do Ceará, relativo a TOMADA DE PREÇOS N° 
2020.08.10.01 -TP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, contratos, entregar durante o 
procedimento os documentos de envelopes de documentos de habilitação e proposta de preços e, 
assinar toda a documentação necessária e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive 
interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer 
todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

(data)  

(representante legal) 

e% 0 A A,
c, 

 

t; PAÇO MUNICIPAL 
t ,yKK°  PRAÇA. 7 DE SETEMBRO — 635 — CENTRO 
unicef CNPJ N°07.711.666/0001-05 — CGF N° 06.920.202-8 



  

GOVERNO MUNICIPAL DE 

 

PALMACIA 
ANEXO  III  

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 
ITEM 02— MODELO DE DECLARAÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E 
CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE PALMACIA/CE, DE ACORDO COM 0 PT N° 1062613-18/2018 
(SICONV 882092/2018), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. 

DECLARAÇÃO 

	 , inscrito no CNPJ n° 	, com sede na 	,  e-mail  • 	 por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 	 , portador(a) da Carteira de 
Identidade ng 	  e do CPF ng 	 , DECLARA, para fins do disposto na 
TOMADA DE PREÇOS N° 2020.08.10.01 -T'P que: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins 
de prova em processo licitatório, junto ao Município de PALMACIA, Estado do Ceará, que, em 
cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e 
ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins 
de prova em processo licitatório, junto ao Município de PALMACIA, Estado do Ceará, que concorda 
integralmente com os termos deste edital e seus anexos; 

C) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 
presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do  art.  32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(data)  

(representante legal) 

AD

4 

 

PAÇO MUNICIPAL 
o  >pt.,  PRAÇA 7 DE SETEMBRO — 635 — CENTRO 

njf 	CNPJ NI' 07.711.666/0001-05 — CGF NI' 06.920.202-8 



   

\ GOVERNO MUNICIPAL DE 

PALMAdA 
ANEXO  III  

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES 

ITEM 03— MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 2020.08.10.01 -T'P 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ n°. 	  por 
intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) 	  
portador(a) da Carteira de Identidade no 	 e do CPF no 	  

DECLARA, para todos os fins deste edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 
da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação Vigente, não 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06 
alterada pela Lei Complementar n°147/2014 de 7 de agosto de 2014. 

xxxxxxxxx, 	de 	  de 2020. 

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal) 
Carimbo do CNPJ da Empresa 

Obs: Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE 

 

PALMÃCIA 
ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO N° 	  

O MUNICÍPIO DE PALMACIA, Estado do Ceara, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob o N° 	 e CGF sob o N.° 	 , através da(o) 	  
neste ato representada pelo Exmo. 	 , 	Sr(a). 	 , apenas 
denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a pessoa jurídica 	 , estabelecida 
na 	 , inscrita no CNPJ sob o n.° 	  e C.G.F. sob o n° 	 neste ato 
representada por 	 , portador(a) do CPF n° 	, apenas denominado de CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação procedida da TOMADA DE 
PREÇOS N° 2020.08.10.01 -TP, tudo de acordo com as normas gerais da Lei 8.666/93 e atualizada pelas 
Leis n° 8.883/94 e 9.648/98. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

1.1 - 0 presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e a TOMADA DE 
PREÇOS N° 2020.08.10.01-TP e seus Anexos, devidamente homologada pelo (a) 
	 , a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, 
independentemente de transcrição. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
AMUR= --S2Ear-lniffh.... 

2.1 - 0 objeto da presente avença é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
coNsTRupiko DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA 
E CANTINHO, NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, DE ACORDO COM 0 PT N° 1062613-18/2018 (SICONV 
882092/2018), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E 
REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
A, 	- EZZEMERZWZM 

3.1 - 0 valor global da presente avença é de R$   	 ), a ser pago em 
conformidade com a execução dos serviços prestados no período respectivo, mediante atesto do 
recebimento do serviço prestado e notas fiscais/faturas, observadas a condições da proposta adjudicada e o 
seguinte: 

3.2- Os pagamentos serão feitos de acordo com a realização dos serviços, mediante atesto de execução dos 
serviços, conforme planilha de medição, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao adimplemento da 
obrigação e encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições 
editalicias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo 
com os valores contidos na Proposta de Preços do licitante em conformidade com projeto básico. 
3.3 -Por ocasião da realização dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome do Governo Municipal de 
Palmácia -CE, acompanhado das Certidões Federais, Estaduais e Municipais. 
3.4 - 0 valor do presente Contrato não  sera  objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu 
registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.5 - REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 
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e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e 
termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei 
Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada. 
3.6 - Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, 
estão incluídas todas as despesas necessárias a execução dos serviços, inclusive as relacionadas com 
materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

4.1 - 0 presente instrumento terá prazo de execução de 120 (Cento e vinte) dias e vigência contratual de 12 
(DOZE) MESES, vigorando, assim, até 	de 	 de 20XX, iniciados no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, após a emissão da ordem de serviços, nos locais determinados pela Unidade Gestora, 
podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e 
consolidada. 

CLAUSULA QUINTA - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
matemíassonwinummasim 

5.1 - A realização dos serviços  sera  de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os 
mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de serviço, junto a sede da Secretaria 
Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviço; 
5.2 - 0 recebimento dos serviços  sera  efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação; 
5.2.2 - Definitivamente após verificação da qualidade e quantidade do serviço, pelo setor responsável pela 
solicitação e consequentemente aceitação. 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 

6.1 - A despesa ocorrerá a conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento do Governo 
Municipal de Palmácia — OUTROS CONVÊNIOS DA UNIAO, na(s) seguinte(s) Dotação(ões) 
Orçamentaria(s) respectivamente: 09.01.26.782.0022.1.024.0000. Elemento de despesa: 4.4.90.51.00, 
Subelemento: 4.4.90.51.99 Fonte: 1510000000. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - A Contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se-6 a: 
7.1.1 — Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
7.1.2 — Responsabilizar-se pela realização dos serviços objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por 
quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
7.1.3 — Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na 
execução do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuições devidas a Previdência Social, 
Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda Pública em geral; 
7.1.4 — Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.5 — Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste Contrato; 
7.1.6 — Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na 
forma estabelecida no  Art.  65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
7.1.7 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
7.1.8 — Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões 
e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Awassnamases laumaspannozaw 
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8.1 - A Contratante obrigar-se-6 a: 
8.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o 
cumprimento dos prazos. 
8.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na realização dos serviços objeto deste 
Contrato. 
8.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual, por meio de servidor 
especialmente designado; 
8.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 
8.1.5 - Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos 
os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e 
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

CLAUSULA NONA — DAS SANÇÕES 

9.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei 
8.666/93 e suas demais alterações. 
9.2 — A Contratada, no caso de inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sanções: 
9.2.1 - Advertência 
9.2.2 - Multas  necessaries,  conforme segue: 
9.2.2.1 - multa  moratoria  de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na prestação dos 
serviços, contados do recebimento da ordem de compra/autorização de fornecimento no endereço constante 
do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 
(trinta) dias; 
9.2.2.2 - multa  moratoria  de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 
30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado; 
9.3 - Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do 
fornecimento/realização dos serviços, as atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, na Ata de Registro de Preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não 
abrangidas nos  sub  itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 
8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
9.3.1 - multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso; 
9.4 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o Governo 
de PALMACIA pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das 
demais cominações legais. 
9.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISÃO 
42ZEMERIONIE MAUSZUF"' 
10.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa 
ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
10.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicara automaticamente em 
quebra de Contrato, ensejando rescisão  administrative  prevista no  art.  77 da Lei Federal 8.666/93, 
reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em 
Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 
10.3 - 0 presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou 
Extrajudicial, nos casos de: 
10.3.1 — Omissão de pagamento pela Contratante, no prazo do  art.  78, XV da Lei 8.666/93; 
10.3.2 — Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer uma d s partes; 
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10.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, sem ônus para ambas as partes, desde 
que conveniente para a Administração. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CANCELAMENTO, ACRÉSCIMOS E 
SUPRESSÕES 

11.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo 
Aditivo. 
11.2 - 0 Governo Municipal, se reserva no direito de cancelar a presente TOMADA DE PREÇOS, no todo ou 
em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou 
aumentar respeitados os limites de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as 
demais condições do contrato nos termos do  art.  65, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93, sem que caiba a 
Contratada o direito de reclamação ou indenização. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - A publicação resumida do instrumento deste contrato deverá ser publicado por afixação em local de 
costume, até o quinto dia útil do mês subsequente a data de sua assinatura. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA viNcuLAgÃo AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
Agliscsm=samissm 
13.1 - 0 Contratante e a Contratada vincula-se plenamente ao presente Contrato, ao instrumento 
convocatório do certame que originou o presente contrato, bem como a proposta formulada, no que esta não 
contrariar aquele. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS  
Amur- 
14.1 - Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei 
8.666/93, altera da pela Lei 8.883/94, e demais Legislações em vigor. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
Amu_ 	 woman=  
15.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de 
PALMACIA - CE. 
Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestação final, completa e exclusiva de acordo 
entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

PALMACIA-CE, 	  

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1. 	 CPF N° 

2. 	 CPF N°  
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ANEXO V 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCARIA 

CARTA DE FIANÇA 

1. FIADOR 
Banco 	, com sede na cidade de 	, Estado 	, Endereço 	 n.° 	, inscrito no 
CNPJ sob o n.° 	 neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, doravante 
designado Banco 	  

2. BENEFICIARIA 
GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA - GMP, doravante assim designada. 

3. AFIANÇADA 
Empresa 	  com sede na Cidade de 	, Estado de 	 
Endereço 	n.° 	, inscrita no CNPJ n.° 	, doravante assim designada.  

0 Banco 	  declara-se FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR, 
solidariamente responsável com a AFIANÇADA qualificada no Quadro 3, até o limite de R$ 
	 , pelo cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, referente á 
GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS N° 2020.08.10.01-TP, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 03 
(TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE ARATICUM, BOTIJA E CANTINHO, 
NO MUNIC1P10 DE PALMACIA/CE, DE ACORDO COM 0 PT N° 1062613-18/2018 (SICONV 
882092/2018), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL 

Esta Fiança é prestada com expressa renúncia ao beneficio de ordem previsto no artigo 827, 
"caput", combinado com o artigo 828, I, ambos do Código Civil Brasileiro, e vigorará pelo prazo de 
120 (cento e vinte) dias, a contar de 	  
Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o 
Banco 	 Efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, até o limite acima estipulado, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da 
BENEFICIARIA, remetida ao órgão responsável do Banco 	, localizado no Endereço 	, onde 
deverá ser protocolizada. 

Decorridos 90 (NOVENTA) DIAS da data de vencimento desta Fiança, e se durante esse período o 
Banco 	 não tiver recebido da BENEFICIARIA Termo de Exoneração e/ou original da Carta de 
Fiança, ou, qualquer comunicação relativa ao inadimplemento da AFIANÇADA, esta Fiança será 
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou 
extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito. 

0 Banco 	 declara, ainda, que esta Carta de Fiança foi emitida de acordo com as normas do 
Banco Central do Brasil, do seu estatuto social e que os seus signatários estão investidos dos 
poderes necessários. 

Fica eleito para dirimir as questões oriundas desta garantia o Foro da Cidade de Palmácia/CE ou 
do local onde tiver sido expedida esta carta, a critério do autor da demanda judicial. 
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Esta Carta de Fiança é emitida em 01 (uma) única via. 

de 	 de 	 

Banco 	 

TESTEMUNHAS 

1. Nome: CPF: 

2. Nome: 	 CPF:  

PAÇO MUNICIPAL 
o  

„Its 
 

PRAÇA 7 DE SETEMBRO — 635 — CENTRO  
tinted  CNPJ N°07.711.666/0001-05 — CGF N°06.920.202-8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52

